

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2025
Processo Administrativo Nº 102/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: MARCIA MARIA DOS REIS SILVA
Data de Publicação: 08/07/2025 09:32:36

MOVIMENTOS DO PROCESSO

18/07/2025 12:41:22	CADASTRO DE PROPOSTA	JOSELMO M DE PAULA
21/07/2025 09:11:27	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA
21/07/2025 14:31:41	CADASTRO DE PROPOSTA	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
22/07/2025 09:28:29	MENSAGEM	PREGOEIRO Bom dia senhores licitantes, em minutos começaremos a fase de disputa
22/07/2025 09:34:37	MENSAGEM	PREGOEIRO Informamos que a os itens serão abertos de 10 em 10, possibilitando uma disputa mais dinâmica e justa.
22/07/2025 09:35:02	MENSAGEM	PREGOEIRO Solicitamos atenção quanto à exequibilidade dos lances, visto que propostas com valores inferiores a 50% do valor de referência serão consideradas inexequíveis.
22/07/2025 09:35:20	MENSAGEM	PREGOEIRO Pedimos que os senhores analisem com cautela e apresentem suas melhores propostas, dentro dos parâmetros legais e operacionais de cada empresa.
22/07/2025 09:35:34	MENSAGEM	PREGOEIRO Desejamos boa sorte a todos os participantes!
22/07/2025 09:52:49	MENSAGEM	PREGOEIRO senhores licitantes se atentem pra que seus lancem nao fiquem inexquíveis
22/07/2025 10:47:41	MENSAGEM	PREGOEIRO SENHORES LICITANTES, A PAGINA DE CANCELAMENTO DE ITENS, NAO É A MESMA PAGINA EM QUE ACOMPANHO O CERTAME, MUITAS DAS VEZES NAO CONSIGO TEMPO HABIL PARA CANCELAR UM LANCE QUANDO SOLICITADO. PEÇO A COMPREENSÃO DE VOCES, E MAIS ATENÇÃO AO DAR O LANCE.
22/07/2025 10:48:32	MENSAGEM	PREGOEIRO APÓS O ENCERRAMENTO DOS LANCES EM DISPUTA, FAREMOS UMA PAUSA PARA O ALMOÇO E VOLTAREMOS AS 13:30HRS
22/07/2025 10:48:39	MENSAGEM	PREGOEIRO OBRIGADO A TODOS
22/07/2025 17:00:13	MENSAGEM	PREGOEIRO Senhores licitantes voltaremos dia 23/07 as 9:00 hrs.
22/07/2025 17:00:26	MENSAGEM	PREGOEIRO Obrigados a todos
23/07/2025 09:05:13	MENSAGEM	PREGOEIRO Bom dia senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame. Boa sorte.
23/07/2025 09:52:11	MENSAGEM	PREGOEIRO Senhores licitantes vamos para a fase de habilitação
23/07/2025 09:54:02	MENSAGEM	PREGOEIRO Solicito que enviem a documentação pelo anexo da plataforma, ate as 15:00 hrs.
23/07/2025 09:55:05	MENSAGEM	PREGOEIRO Por favor não esqueçam os documentos do socio/administrador (RG e CPF) e das declarações
23/07/2025 09:55:35	MENSAGEM	PREGOEIRO Voltaremos com o certame amanha dia 24/07 as 09:00 horas
23/07/2025 09:55:45	MENSAGEM	PREGOEIRO Obrigado a todos

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

23/07/2025 09:56:07	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 23/07/2025 15:00		
23/07/2025 09:56:07	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante JOSELMO M DE PAULA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 23/07/2025 15:00		
23/07/2025 09:56:07	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 23/07/2025 15:00		
23/07/2025 16:04:27	MENSAGEM	PREGOEIRO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
23/07/2025 16:04:32	MENSAGEM	PREGOEIRO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 23/07/2025 17:04:31		
23/07/2025 16:16:19	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA adicionou o arquivo 7e32fc27f1884c23bd0b96e870f520c1.pdf aos documentos complementares.		
23/07/2025 16:26:48	MENSAGEM	PREGOEIRO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 05/08/2025 16:26:47		
24/07/2025 08:37:00	MENSAGEM	PREGOEIRO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 24/07/2025 09:06:59		
24/07/2025 08:41:27	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo d44102d81e0f4d81b1ce14b965057bcf.pdf aos documentos complementares.		
24/07/2025 09:50:05	MENSAGEM	PREGOEIRO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 24/07/2025 10:20:05		
24/07/2025 09:51:05	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA adicionou o arquivo a85ed2af6d9d4c568e49c0a6f96fad9b.pdf aos documentos complementares.		

LOTE 1 - ADJUDICADO
ABRAÇADEIRA NYLON 280 X 4,8 BCA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: RINO	Modelo: RINO
Descrição: ABRAÇADEIRA NYLON 280 X 4,8 BCA			
Quantidade: 1.320	Valor Unit.: 0,16	Valor Total: 211,20	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	175	37.058.721/0001-62	0,86	0,16		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	102	21.896.442/0001-38	0,86	0,17	6,25	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	438	40.445.111/0001-26	0,86	0,69		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO	
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/07/2025 09:35:48	DISPUTA	
22/07/2025 09:35:48	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 438) 0,86

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

22/07/2025 09:35:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,86
22/07/2025 09:35:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	0,86
22/07/2025 09:36:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,80
22/07/2025 09:39:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	0,75
22/07/2025 09:40:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,70
22/07/2025 09:40:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	0,69
22/07/2025 09:41:01	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 438)	0,69
22/07/2025 09:41:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	0,68
22/07/2025 09:41:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,65
22/07/2025 09:41:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	0,64
22/07/2025 09:42:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,62
22/07/2025 09:42:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	0,61
22/07/2025 09:43:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,60
22/07/2025 09:43:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	0,59
22/07/2025 09:43:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,57
22/07/2025 09:43:49	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 09:43:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	0,56
22/07/2025 09:44:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,52
22/07/2025 09:44:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	0,51
22/07/2025 09:44:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,49
22/07/2025 09:44:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	0,48
22/07/2025 09:45:35	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,40
22/07/2025 09:45:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	0,39
22/07/2025 09:46:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,38
22/07/2025 09:46:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	0,37
22/07/2025 09:47:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,36
22/07/2025 09:47:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	0,35
22/07/2025 09:47:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,34
22/07/2025 09:47:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	0,33
22/07/2025 09:48:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,32
22/07/2025 09:48:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	0,31
22/07/2025 09:48:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,30
22/07/2025 09:48:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	0,29
22/07/2025 09:49:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,28
22/07/2025 09:49:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	
22/07/2025 09:49:40	MENSAGEM	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 0,00.			
22/07/2025 09:49:51	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O lance do PARTICIPANTE 102 no valor de 0,00 foi cancelado.			
22/07/2025 09:50:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	0,27
22/07/2025 09:50:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,26
22/07/2025 09:50:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	0,25
22/07/2025 09:51:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,20
22/07/2025 09:51:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	0,19

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 09:51:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,18
22/07/2025 09:51:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	0,17
22/07/2025 09:52:01	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,16
22/07/2025 09:54:02	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 09:54:02	HABILITAÇÃO		
22/07/2025 17:00:04	MENSAGEM	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	
Vai parar agora?			
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:35	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:35	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:35	ADJUDICADO		

LOTE 2 - ADJUDICADO
ABRAÇADEIRA RSF 10 A 13MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 2	Unidade: UN	Marca: RINO	Modelo: RINO
Descrição: ABRAÇADEIRA RSF 10 A 13MM			
Quantidade: 480	Valor Unit.: 0,62	Valor Total: 297,60	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	796	37.058.721/0001-62	1,37	0,62		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	052	21.896.442/0001-38	1,37	0,63	1,61	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	022	40.445.111/0001-26	1,37	1,10		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO	
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/07/2025 09:35:48	DISPUTA	
22/07/2025 09:35:48	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 022) 1,37
22/07/2025 09:35:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 1,37
22/07/2025 09:35:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 052) 1,37
22/07/2025 09:36:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 1,30
22/07/2025 09:38:46	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 022) 1,29
22/07/2025 09:38:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 1,20
22/07/2025 09:40:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 052) 1,15
22/07/2025 09:40:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 1,10
22/07/2025 09:40:39	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 022) 1,10
22/07/2025 09:40:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 052) 1,09

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

22/07/2025 09:41:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	1,05
22/07/2025 09:41:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1,04
22/07/2025 09:42:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	1,00
22/07/2025 09:42:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 052)	0,99
22/07/2025 09:43:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,90
22/07/2025 09:43:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 052)	0,89
22/07/2025 09:43:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,86
22/07/2025 09:43:54	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 09:43:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 052)	0,85
22/07/2025 09:44:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,83
22/07/2025 09:44:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 052)	0,82
22/07/2025 09:45:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,80
22/07/2025 09:45:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 052)	0,79
22/07/2025 09:46:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,78
22/07/2025 09:46:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 052)	0,77
22/07/2025 09:47:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,76
22/07/2025 09:47:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 052)	0,75
22/07/2025 09:48:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,74
22/07/2025 09:48:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 052)	0,73
22/07/2025 09:49:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,72
22/07/2025 09:49:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 052)	0,71
22/07/2025 09:50:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,70
22/07/2025 09:50:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 052)	0,69
22/07/2025 09:51:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,68
22/07/2025 09:51:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 052)	0,67
22/07/2025 09:52:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,66
22/07/2025 09:53:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 052)	0,65
22/07/2025 09:53:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,64
22/07/2025 09:53:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 052)	0,63
22/07/2025 09:53:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,62
22/07/2025 09:55:38	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 09:55:38	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:35	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:36	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:35	ADJUDICADO		

**LOTE 3 - ADJUDICADO
ABRAÇADEIRA RSF 25 A 38MM**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 3	Unidade: UN	Marca: RINO	Modelo: RINO
Descrição: ABRAÇADEIRA RSF 25 A 38MM			
Quantidade: 460	Valor Unit.: 0,73		Valor Total: 335,80

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	561	37.058.721/0001-62	1,52	0,73		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	698	21.896.442/0001-38	1,52	0,74	1,37	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	538	40.445.111/0001-26	1,52	1,49		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:35:48	DISPUTA			
22/07/2025 09:35:48	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 538)		1,52
22/07/2025 09:35:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		1,52
22/07/2025 09:35:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 698)		1,52
22/07/2025 09:36:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		1,50
22/07/2025 09:38:57	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 538)		1,49
22/07/2025 09:39:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		1,40
22/07/2025 09:40:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 698)		1,35
22/07/2025 09:40:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		1,30
22/07/2025 09:40:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 698)		1,29
22/07/2025 09:41:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		1,25
22/07/2025 09:41:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 698)		1,24
22/07/2025 09:42:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		1,20
22/07/2025 09:42:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 698)		1,19
22/07/2025 09:43:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		1,10
22/07/2025 09:43:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 698)		1,09
22/07/2025 09:44:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		1,07
22/07/2025 09:44:33	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 09:44:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 698)		1,06
22/07/2025 09:45:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		1,04
22/07/2025 09:46:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 698)		1,03
22/07/2025 09:46:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		1,02
22/07/2025 09:46:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 698)		1,01
22/07/2025 09:47:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		1,00
22/07/2025 09:47:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 698)		0,99
22/07/2025 09:48:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		0,98
22/07/2025 09:48:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 698)		0,97
22/07/2025 09:49:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		0,96
22/07/2025 09:49:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 698)		0,95
22/07/2025 09:50:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		0,94

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 09:50:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 698)	0,93
22/07/2025 09:50:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,90
22/07/2025 09:50:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 698)	0,89
22/07/2025 09:51:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,88
22/07/2025 09:52:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 698)	0,87
22/07/2025 09:52:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,86
22/07/2025 09:52:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 698)	0,85
22/07/2025 09:52:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,80
22/07/2025 09:52:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 698)	0,79
22/07/2025 09:53:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,75
22/07/2025 09:53:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 698)	0,74
22/07/2025 09:53:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,73
22/07/2025 09:55:19	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 09:55:20	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:35	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:36	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:35	ADJUDICADO		

**LOTE 4 - ADJUDICADO
ADAPTADOR 20X1/2 – PRODUTO DE 1 LINHA, CLASSE A**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 4	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: ADAPTADOR 20X1/2 – PRODUTO DE 1 LINHA, CLASSE A
Descrição: ADAPTADOR 20X1/2 – PRODUTO DE 1 LINHA, CLASSE A			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 2,47	Valor Total: 370,50	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	781	21.896.442/0001-38	3,23	2,47		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	777	37.058.721/0001-62	3,23	2,48	0,40	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	225	40.445.111/0001-26	3,23	2,50		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:35:49	DISPUTA		
22/07/2025 09:35:49	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 225)	3,23

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 09:35:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,23
22/07/2025 09:35:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 781)	3,23
22/07/2025 09:37:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,00
22/07/2025 09:39:18	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 225)	2,99
22/07/2025 09:39:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,90
22/07/2025 09:40:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 781)	2,89
22/07/2025 09:40:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,80
22/07/2025 09:40:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 781)	2,79
22/07/2025 09:41:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,70
22/07/2025 09:41:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 781)	2,69
22/07/2025 09:42:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,60
22/07/2025 09:42:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 781)	2,59
22/07/2025 09:43:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,57
22/07/2025 09:43:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 781)	2,56
22/07/2025 09:44:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,52
22/07/2025 09:44:38	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 09:44:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 781)	2,51
22/07/2025 09:45:16	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 225)	2,50
22/07/2025 09:45:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 781)	2,49
22/07/2025 09:46:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,48
22/07/2025 09:46:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 781)	2,47
22/07/2025 09:48:48	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 09:48:48	HABILITAÇÃO		
23/07/2025 10:13:33	MENSAGEM	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 781)	
bom dia, adicionei, confirma se recebeu por favor.			
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:36	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:36	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:36	ADJUDICADO		

**LOTE 5 - ADJUDICADO
ADAPTADOR PLUG TOMADA**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 5	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: ADAPTADOR PLUG TOMADA			
Quantidade: 95	Valor Unit.: 4,00	Valor Total: 380,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	865	37.058.721/0001-62	7,62	4,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	774	21.896.442/0001-38	7,62	4,49	12,25	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	505	40.445.111/0001-26	7,62	6,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:35:49	DISPUTA			
22/07/2025 09:35:49	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 505)		7,62
22/07/2025 09:35:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		7,62
22/07/2025 09:35:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 774)		7,62
22/07/2025 09:37:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		7,00
22/07/2025 09:40:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 774)		6,99
22/07/2025 09:41:35	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		6,90
22/07/2025 09:41:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 774)		6,89
22/07/2025 09:42:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		6,80
22/07/2025 09:42:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 774)		6,79
22/07/2025 09:45:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		6,77
22/07/2025 09:45:19	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 09:45:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 774)		6,76
22/07/2025 09:45:44	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 505)		6,70
22/07/2025 09:45:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 774)		6,69
22/07/2025 09:46:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		6,60
22/07/2025 09:46:07	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 505)		6,50
22/07/2025 09:46:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 774)		6,49
22/07/2025 09:46:34	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 505)		6,48
22/07/2025 09:46:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 774)		6,47
22/07/2025 09:47:03	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 505)		6,40
22/07/2025 09:47:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 774)		6,39
22/07/2025 09:47:20	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 505)		6,35
22/07/2025 09:47:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		6,34
22/07/2025 09:47:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 774)		6,34
22/07/2025 09:47:45	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 505)		6,30
22/07/2025 09:47:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 774)		6,29
22/07/2025 09:47:56	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 505)		6,28
22/07/2025 09:48:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 774)		6,27
22/07/2025 09:48:15	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 505)		6,20
22/07/2025 09:48:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 774)		6,19
22/07/2025 09:48:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		6,19
22/07/2025 09:48:46	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 505)		6,18
22/07/2025 09:49:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 774)		6,00
22/07/2025 09:49:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		5,99
22/07/2025 09:49:11	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 505)		6,00
22/07/2025 09:50:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 774)		5,88

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 09:51:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,80
22/07/2025 09:51:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 774)	5,79
22/07/2025 09:51:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,78
22/07/2025 09:52:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 774)	5,77
22/07/2025 09:52:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,75
22/07/2025 09:52:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 774)	5,70
22/07/2025 09:52:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,50
22/07/2025 09:53:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 774)	5,49
22/07/2025 09:53:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,48
22/07/2025 09:54:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 774)	5,45
22/07/2025 09:54:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,40
22/07/2025 09:54:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 774)	5,35
22/07/2025 09:54:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,20
22/07/2025 09:54:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 774)	5,15
22/07/2025 09:54:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,00
22/07/2025 09:54:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 774)	4,99
22/07/2025 09:54:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,90
22/07/2025 09:55:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 774)	4,89
22/07/2025 09:55:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,50
22/07/2025 09:55:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 774)	4,49
22/07/2025 09:55:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,00
22/07/2025 09:57:36	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 09:57:37	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:36	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:36	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:36	ADJUDICADO		

**LOTE 6 - ADJUDICADO
BRAÇO P/CHUVEIRO**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 6	Unidade: UN	Marca: THOMPSON	Modelo: BRAÇO P/CHUVEIRO
Descrição: BRAÇO P/CHUVEIRO			
Quantidade: 57	Valor Unit.: 5,99	Valor Total: 341,43	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	147	21.896.442/0001-38	15,37	5,99		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	190	37.058.721/0001-62	15,37	6,00	0,17	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

--	--	--	--	--	--	--

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	332	40.445.111/0001-26	15,37	12,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:35:49	DISPUTA			
22/07/2025 09:35:49	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 332)		15,37
22/07/2025 09:35:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		15,37
22/07/2025 09:35:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)		15,37
22/07/2025 09:37:31	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 332)		15,36
22/07/2025 09:37:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		15,30
22/07/2025 09:39:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)		15,20
22/07/2025 09:39:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		15,00
22/07/2025 09:40:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)		14,99
22/07/2025 09:40:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,90
22/07/2025 09:41:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)		14,89
22/07/2025 09:41:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,50
22/07/2025 09:41:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)		14,25
22/07/2025 09:42:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,00
22/07/2025 09:42:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)		13,95
22/07/2025 09:44:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		13,90
22/07/2025 09:44:17	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 09:44:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)		13,85
22/07/2025 09:44:27	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 332)		13,80
22/07/2025 09:44:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)		13,79
22/07/2025 09:44:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		13,70
22/07/2025 09:44:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)		13,69
22/07/2025 09:44:57	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 332)		13,65
22/07/2025 09:45:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		13,62
22/07/2025 09:45:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)		13,61
22/07/2025 09:45:31	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 332)		13,60
22/07/2025 09:45:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)		13,59
22/07/2025 09:45:52	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 332)		13,50
22/07/2025 09:45:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		13,00
22/07/2025 09:46:17	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 332)		12,95
22/07/2025 09:46:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)		12,99
22/07/2025 09:46:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)		12,94
22/07/2025 09:46:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		12,90
22/07/2025 09:46:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)		12,89
22/07/2025 09:47:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		12,80
22/07/2025 09:47:11	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 332)		12,85
22/07/2025 09:47:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)		12,79

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 09:47:30	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 332)	12,70
22/07/2025 09:47:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)	12,69
22/07/2025 09:48:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,60
22/07/2025 09:48:02	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 332)	12,68
22/07/2025 09:48:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)	12,59
22/07/2025 09:48:08	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 332)	12,50
22/07/2025 09:48:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)	12,49
22/07/2025 09:48:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,00
22/07/2025 09:48:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)	11,99
22/07/2025 09:48:37	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 332)	12,00
22/07/2025 09:49:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,90
22/07/2025 09:49:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)	11,89
22/07/2025 09:50:15	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,00
22/07/2025 09:50:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)	10,99
22/07/2025 09:50:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,90
22/07/2025 09:50:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)	10,89
22/07/2025 09:51:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,80
22/07/2025 09:51:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)	10,79
22/07/2025 09:51:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,70
22/07/2025 09:52:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)	10,69
22/07/2025 09:52:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,50
22/07/2025 09:52:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)	10,49
22/07/2025 09:52:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,00
22/07/2025 09:52:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)	9,99
22/07/2025 09:53:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,90
22/07/2025 09:53:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)	9,89
22/07/2025 09:53:45	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,88
22/07/2025 09:54:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)	9,87
22/07/2025 09:54:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,00
22/07/2025 09:54:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)	8,99
22/07/2025 09:54:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,00
22/07/2025 09:54:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)	7,99
22/07/2025 09:54:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,90
22/07/2025 09:55:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)	7,89
22/07/2025 09:55:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,00
22/07/2025 09:55:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)	6,99
22/07/2025 09:55:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,90
22/07/2025 09:55:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)	6,85
22/07/2025 09:55:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,00
22/07/2025 09:56:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)	5,99
22/07/2025 09:58:05	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 09:58:06	HABILITAÇÃO		

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

24/07/2025 09:09:23 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada

24/07/2025 10:03:36 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

24/07/2025 10:33:36 EM ADJUDICAÇÃO

24/07/2025 10:48:36 ADJUDICADO

LOTE 7 - ADJUDICADO
BUCHA P/ PAREDE 10

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 7	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo: BUCHA P/ PAREDE 10
Descrição: BUCHA P/ PAREDE 10			
Quantidade: 652	Valor Unit.: 0,39	Valor Total: 254,28	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	379	21.896.442/0001-38	0,49	0,39		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	376	37.058.721/0001-62	0,49	0,42	7,69	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	116	40.445.111/0001-26	0,49	0,40		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35 PUBLICADO

08/07/2025 10:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/07/2025 09:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/07/2025 09:35:49 DISPUTA

22/07/2025 09:35:49 LANCE JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 116) 0,49

22/07/2025 09:35:49 LANCE CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 0,49

22/07/2025 09:35:49 LANCE M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 379) 0,49

22/07/2025 09:40:34 LANCE M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 379) 0,48

22/07/2025 09:40:44 LANCE CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 0,45

22/07/2025 09:41:14 LANCE M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 379) 0,44

22/07/2025 09:42:49 LANCE CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 0,42

22/07/2025 09:43:04 LANCE M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 379) 0,40

22/07/2025 09:43:18 LANCE JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 116) 0,40

22/07/2025 09:45:49 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 379, PARTICIPANTE 116 que apresentaram o valor de 0.40.

22/07/2025 09:45:49 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Os seguintes participantes estão empatados e possuem direito de efetuar uma nova proposta final: PARTICIPANTE 379, PARTICIPANTE 116

22/07/2025 09:45:49 DESEMPATE FINAL

22/07/2025 09:45:59 LANCE M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 379) 0,39

22/07/2025 09:50:50 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 09:50:50 HABILITAÇÃO

24/07/2025 09:09:23 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada

24/07/2025 10:03:36 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

24/07/2025 10:33:36 EM ADJUDICAÇÃO

24/07/2025 10:48:36 ADJUDICADO

LOTE 8 - ADJUDICADO
BUCHA P/ PAREDE 12

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 8	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo: BUCHA P/ PAREDE 12
Descrição: BUCHA P/ PAREDE 12			
Quantidade: 680	Valor Unit.: 0,74		Valor Total: 503,20

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	319	21.896.442/0001-38	0,88	0,74		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	116	37.058.721/0001-62	0,88	0,75	1,35	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	854	40.445.111/0001-26	0,88	0,88		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35 PUBLICADO

08/07/2025 10:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/07/2025 09:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/07/2025 09:35:49 DISPUTA

22/07/2025 09:35:49 LANCE JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 854) 0,88

22/07/2025 09:35:49 LANCE CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 0,88

22/07/2025 09:35:49 LANCE M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 319) 0,88

22/07/2025 09:37:24 LANCE CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 0,80

22/07/2025 09:41:22 LANCE M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 319) 0,79

22/07/2025 09:42:56 LANCE CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 0,75

22/07/2025 09:43:01 LANCE M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 319) 0,74

22/07/2025 09:45:50 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

22/07/2025 09:45:50 HABILITAÇÃO

24/07/2025 09:09:23 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada

24/07/2025 10:03:36 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

24/07/2025 10:33:36 EM ADJUDICAÇÃO

24/07/2025 10:48:36 ADJUDICADO

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

LOTE 9 - ADJUDICADO
BUCHA P/ PAREDE 6

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 9	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo: BUCHA P/ PAREDE 6
Descrição: BUCHA P/ PAREDE 6			
Quantidade: 680	Valor Unit.: 0,24	Valor Total: 163,20	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	879	21.896.442/0001-38	0,31	0,24		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	274	37.058.721/0001-62	0,31	0,25	4,17	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	851	40.445.111/0001-26	0,31	0,31		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:35:50	DISPUTA			
22/07/2025 09:35:50	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 851)		0,31
22/07/2025 09:35:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		0,31
22/07/2025 09:35:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 879)		0,31
22/07/2025 09:40:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 879)		0,30
22/07/2025 09:40:51	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		0,29
22/07/2025 09:41:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 879)		0,28
22/07/2025 09:43:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		0,25
22/07/2025 09:43:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 879)		0,24
22/07/2025 09:45:50	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				
22/07/2025 09:45:50	HABILITAÇÃO			
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO			
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada				
24/07/2025 10:03:36	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
24/07/2025 10:33:36	EM ADJUDICAÇÃO			
24/07/2025 10:48:36	ADJUDICADO			

LOTE 10 - ADJUDICADO
BUCHA P/ PAREDE 8

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 10	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo: BUCHA P/ PAREDE 8
Descrição: BUCHA P/ PAREDE 8			
Quantidade: 680	Valor Unit.: 0,39	Valor Total: 265,20	

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	494	21.896.442/0001-38	0,45	0,39		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	160	37.058.721/0001-62	0,45	0,40	2,56	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	517	40.445.111/0001-26	0,45	0,45		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:35:50	DISPUTA			
22/07/2025 09:35:50	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 517)		0,45
22/07/2025 09:35:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		0,45
22/07/2025 09:35:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 494)		0,45
22/07/2025 09:40:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 494)		0,44
22/07/2025 09:40:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		0,42
22/07/2025 09:41:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 494)		0,41
22/07/2025 09:43:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		0,40
22/07/2025 09:43:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 494)		0,39
22/07/2025 09:45:50	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				
22/07/2025 09:45:50	HABILITAÇÃO			
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO			
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada				
24/07/2025 10:03:36	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
24/07/2025 10:33:36	EM ADJUDICAÇÃO			
24/07/2025 10:48:36	ADJUDICADO			

LOTE 11 - ADJUDICADO
CABO 25MMX1000W - PRODUTO DE 1º LINHA, CLASSE A

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 11	Unidade: M	Marca: CORFIO	Modelo: CABO 25MMX1000W - PRODUTO DE 1º LINHA, CLASSE A
Descrição: CABO 25MMX1000W - PRODUTO DE 1º LINHA, CLASSE A			
Quantidade: 960	Valor Unit.: 23,89		Valor Total: 22.934,40

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	005	21.896.442/0001-38	27,35	23,89		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	299	37.058.721/0001-62	27,35	23,90	0,04	Sim

DESCCLASSIFICADOS

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	347	40.445.111/0001-26	27,35	25,99		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:55:39	DISPUTA			
22/07/2025 09:55:39	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 347)		27,35
22/07/2025 09:55:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		27,35
22/07/2025 09:55:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)		27,35
22/07/2025 09:56:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		27,00
22/07/2025 09:56:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)		26,99
22/07/2025 09:57:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		26,90
22/07/2025 09:57:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)		26,89
22/07/2025 09:58:00	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 347)		26,88
22/07/2025 09:58:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)		26,87
22/07/2025 09:58:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		26,80
22/07/2025 09:58:17	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 347)		26,79
22/07/2025 09:58:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		26,75
22/07/2025 09:58:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)		26,70
22/07/2025 09:58:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		26,60
22/07/2025 09:59:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)		26,59
22/07/2025 09:59:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		26,50
22/07/2025 09:59:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)		26,49
22/07/2025 10:00:29	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 347)		26,30
22/07/2025 10:00:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)		26,29
22/07/2025 10:00:47	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 347)		26,20
22/07/2025 10:00:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)		26,19
22/07/2025 10:01:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		26,18
22/07/2025 10:01:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)		26,17
22/07/2025 10:01:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		26,10
22/07/2025 10:01:37	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 347)		26,15
22/07/2025 10:01:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)		26,09
22/07/2025 10:01:49	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 347)		25,99
22/07/2025 10:01:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)		25,98
22/07/2025 10:02:22	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		25,95
22/07/2025 10:02:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)		25,94
22/07/2025 10:03:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		25,90
22/07/2025 10:03:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)		25,89
22/07/2025 10:03:40	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 10:04:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		25,88

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 10:04:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)	25,85
22/07/2025 10:05:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	25,80
22/07/2025 10:05:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)	25,79
22/07/2025 10:06:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	25,75
22/07/2025 10:06:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)	25,74
22/07/2025 10:06:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	25,70
22/07/2025 10:06:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)	25,69
22/07/2025 10:08:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	25,65
22/07/2025 10:08:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)	25,64
22/07/2025 10:08:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	25,63
22/07/2025 10:09:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)	25,62
22/07/2025 10:09:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	25,60
22/07/2025 10:09:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)	25,59
22/07/2025 10:10:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	25,55
22/07/2025 10:10:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)	25,50
22/07/2025 10:11:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	25,00
22/07/2025 10:11:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)	24,99
22/07/2025 10:12:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	24,90
22/07/2025 10:12:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)	24,89
22/07/2025 10:12:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	24,88
22/07/2025 10:12:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)	24,87
22/07/2025 10:14:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	24,80
22/07/2025 10:15:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)	24,79
22/07/2025 10:15:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	24,75
22/07/2025 10:15:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)	24,74
22/07/2025 10:16:01	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	24,70
22/07/2025 10:16:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)	24,69
22/07/2025 10:16:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	24,65
22/07/2025 10:16:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)	24,64
22/07/2025 10:17:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	24,60
22/07/2025 10:17:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)	24,59
22/07/2025 10:17:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	24,55
22/07/2025 10:17:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)	24,54
22/07/2025 10:18:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	24,50
22/07/2025 10:18:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)	24,49
22/07/2025 10:18:52	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	24,40
22/07/2025 10:19:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)	24,39
22/07/2025 10:19:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	24,35
22/07/2025 10:19:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)	24,34
22/07/2025 10:20:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	24,30
22/07/2025 10:20:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)	24,29
22/07/2025 10:21:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	24,25
22/07/2025 10:21:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)	24,24
22/07/2025 10:22:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	24,20

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 10:23:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)	24,19
22/07/2025 10:23:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	24,10
22/07/2025 10:23:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)	24,09
22/07/2025 10:24:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	24,00
22/07/2025 10:24:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)	23,99
22/07/2025 10:25:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	23,90
22/07/2025 10:25:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 005)	23,89
22/07/2025 10:27:22	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 10:27:23	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:36	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:38	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:37	ADJUDICADO		

**LOTE 12 - ADJUDICADO
CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO BIFÁSICO 16MM**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 12	Unidade: UN	Marca: FORTFIOS	Modelo: CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO BIFÁSICO 16MM
Descrição: CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO BIFÁSICO 16MM			
Quantidade: 960	Valor Unit.: 9,69	Valor Total: 9.302,40	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	714	21.896.442/0001-38	17,66	9,69		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	449	37.058.721/0001-62	17,66	9,70	0,10	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	521	40.445.111/0001-26	17,66	12,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO	
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/07/2025 09:55:39	DISPUTA	
22/07/2025 09:55:39	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 521) 17,66
22/07/2025 09:55:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 17,66
22/07/2025 09:55:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714) 17,66
22/07/2025 09:56:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 17,00
22/07/2025 09:56:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714) 16,99
22/07/2025 09:58:06	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 521) 16,98
22/07/2025 09:58:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714) 16,97

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 09:58:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	16,95
22/07/2025 09:58:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	16,90
22/07/2025 09:58:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	16,80
22/07/2025 09:59:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	16,79
22/07/2025 09:59:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,75
22/07/2025 10:00:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	15,74
22/07/2025 10:00:18	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 521)	15,00
22/07/2025 10:01:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,99
22/07/2025 10:01:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	14,98
22/07/2025 10:01:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,90
22/07/2025 10:01:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	14,89
22/07/2025 10:01:59	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 521)	14,80
22/07/2025 10:02:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	14,79
22/07/2025 10:02:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	14,78
22/07/2025 10:02:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,75
22/07/2025 10:02:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	14,74
22/07/2025 10:02:35	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 521)	14,70
22/07/2025 10:02:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	14,69
22/07/2025 10:02:56	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 521)	14,50
22/07/2025 10:03:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	14,49
22/07/2025 10:03:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,45
22/07/2025 10:03:17	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 521)	14,40
22/07/2025 10:03:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	14,39
22/07/2025 10:03:45	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 10:04:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,38
22/07/2025 10:05:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	14,35
22/07/2025 10:05:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,30
22/07/2025 10:05:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	14,29
22/07/2025 10:06:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,25
22/07/2025 10:06:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	14,24
22/07/2025 10:06:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,20
22/07/2025 10:06:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	14,19
22/07/2025 10:07:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,10
22/07/2025 10:07:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	14,09
22/07/2025 10:07:17	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 521)	14,00
22/07/2025 10:07:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	13,99
22/07/2025 10:07:51	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 521)	13,50
22/07/2025 10:07:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	13,49
22/07/2025 10:08:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,48
22/07/2025 10:08:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	13,47
22/07/2025 10:08:38	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 521)	13,00
22/07/2025 10:08:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	12,99
22/07/2025 10:09:02	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 521)	12,50
22/07/2025 10:09:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	12,49

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 10:09:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,45
22/07/2025 10:09:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	12,44
22/07/2025 10:10:19	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 521)	12,40
22/07/2025 10:10:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	12,39
22/07/2025 10:11:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,35
22/07/2025 10:11:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	12,34
22/07/2025 10:12:07	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 521)	12,00
22/07/2025 10:12:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	11,99
22/07/2025 10:12:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,90
22/07/2025 10:12:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	11,89
22/07/2025 10:13:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,88
22/07/2025 10:14:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	11,87
22/07/2025 10:15:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,85
22/07/2025 10:15:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	11,84
22/07/2025 10:15:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,80
22/07/2025 10:15:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	11,79
22/07/2025 10:16:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,75
22/07/2025 10:16:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	11,74
22/07/2025 10:16:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,70
22/07/2025 10:17:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	11,69
22/07/2025 10:17:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,65
22/07/2025 10:17:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	11,64
22/07/2025 10:17:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,60
22/07/2025 10:18:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	11,59
22/07/2025 10:18:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,55
22/07/2025 10:19:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	11,54
22/07/2025 10:19:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,50
22/07/2025 10:19:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	11,49
22/07/2025 10:20:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,45
22/07/2025 10:21:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	11,44
22/07/2025 10:21:35	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,40
22/07/2025 10:21:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	11,39
22/07/2025 10:22:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,30
22/07/2025 10:23:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	11,29
22/07/2025 10:23:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,20
22/07/2025 10:23:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	11,19
22/07/2025 10:24:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,00
22/07/2025 10:24:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	10,99
22/07/2025 10:25:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,90
22/07/2025 10:25:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	10,89
22/07/2025 10:26:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,80
22/07/2025 10:26:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	10,79
22/07/2025 10:26:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,10
22/07/2025 10:27:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	10,09

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 10:28:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,00
22/07/2025 10:28:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	9,99
22/07/2025 10:29:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,90
22/07/2025 10:29:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	9,89
22/07/2025 10:30:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,80
22/07/2025 10:30:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	9,79
22/07/2025 10:31:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,70
22/07/2025 10:31:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 714)	9,69
22/07/2025 10:33:27	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 10:33:27	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:36	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:38	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:37	ADJUDICADO		

**LOTE 13 - ADJUDICADO
CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO BIFÁSICO 25MM**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 13	Unidade: UN	Marca: CORFIO	Modelo: CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO BIFÁSICO 25MM
Descrição: CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO BIFÁSICO 25MM			
Quantidade: 960	Valor Unit.: 13,69	Valor Total: 13.142,40	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	065	21.896.442/0001-38	24,02	13,69		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	529	37.058.721/0001-62	24,02	13,70	0,07	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	123	40.445.111/0001-26	24,02	14,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:55:39	DISPUTA		
22/07/2025 09:55:39	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 123)	24,02
22/07/2025 09:55:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	24,02
22/07/2025 09:55:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	24,02
22/07/2025 09:55:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	24,00
22/07/2025 09:56:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	23,50
22/07/2025 09:56:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	23,49

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

22/07/2025 09:58:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	23,40
22/07/2025 09:58:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	23,35
22/07/2025 09:59:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	23,30
22/07/2025 09:59:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	23,29
22/07/2025 09:59:43	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 123)	23,00
22/07/2025 09:59:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	22,50
22/07/2025 10:00:08	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 123)	22,00
22/07/2025 10:00:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	22,49
22/07/2025 10:00:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	21,99
22/07/2025 10:00:40	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 123)	21,90
22/07/2025 10:01:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	21,89
22/07/2025 10:01:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	21,80
22/07/2025 10:02:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	21,79
22/07/2025 10:02:23	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 123)	21,75
22/07/2025 10:02:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	21,70
22/07/2025 10:02:40	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 123)	21,00
22/07/2025 10:02:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	20,99
22/07/2025 10:03:05	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 123)	20,50
22/07/2025 10:03:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	20,49
22/07/2025 10:03:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	20,40
22/07/2025 10:03:26	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 123)	20,40
22/07/2025 10:03:31	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 123)	20,30
22/07/2025 10:03:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	20,29
22/07/2025 10:03:51	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 10:03:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	20,20
22/07/2025 10:04:05	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 123)	20,00
22/07/2025 10:04:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	20,19
22/07/2025 10:04:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	19,99
22/07/2025 10:04:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	19,95
22/07/2025 10:04:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	19,90
22/07/2025 10:05:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	19,85
22/07/2025 10:05:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	19,80
22/07/2025 10:05:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	19,75
22/07/2025 10:06:45	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	19,70
22/07/2025 10:07:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	19,69
22/07/2025 10:07:25	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 123)	19,00
22/07/2025 10:07:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	18,99
22/07/2025 10:08:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	18,98
22/07/2025 10:08:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	18,97
22/07/2025 10:08:54	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 123)	16,00
22/07/2025 10:08:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	15,99
22/07/2025 10:09:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,90
22/07/2025 10:09:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	15,89
22/07/2025 10:10:09	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 123)	15,50

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 10:10:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	15,49
22/07/2025 10:10:32	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 123)	15,00
22/07/2025 10:11:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	14,99
22/07/2025 10:11:56	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 123)	14,00
22/07/2025 10:12:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	13,99
22/07/2025 10:13:52	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,98
22/07/2025 10:14:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	13,97
22/07/2025 10:15:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,95
22/07/2025 10:15:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	13,94
22/07/2025 10:15:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,90
22/07/2025 10:16:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	13,89
22/07/2025 10:17:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,85
22/07/2025 10:17:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	13,84
22/07/2025 10:17:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,80
22/07/2025 10:18:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	13,79
22/07/2025 10:19:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,75
22/07/2025 10:19:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	13,74
22/07/2025 10:19:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,70
22/07/2025 10:19:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 065)	13,69
22/07/2025 10:21:57	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 10:21:57	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:36	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:38	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:37	ADJUDICADO		

**LOTE 14 - ADJUDICADO
CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO TRIFÁSICO 25MM**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 14	Unidade: UN	Marca: CORFIO	Modelo: CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO TRIFÁSICO 25MM
Descrição: CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO TRIFÁSICO 25MM			
Quantidade: 860	Valor Unit.: 25,99	Valor Total: 22.351,40	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	087	21.896.442/0001-38	33,70	25,99		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	417	37.058.721/0001-62	33,70	26,00	0,04	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	203	40.445.111/0001-26	33,70	28,99		Sim

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:55:39	DISPUTA		
22/07/2025 09:55:39	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 203)	33,70
22/07/2025 09:55:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	33,70
22/07/2025 09:55:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	33,70
22/07/2025 09:56:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	33,50
22/07/2025 09:57:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	33,49
22/07/2025 09:58:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	33,40
22/07/2025 09:58:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	33,35
22/07/2025 09:59:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	33,30
22/07/2025 09:59:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	33,29
22/07/2025 09:59:30	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 203)	33,00
22/07/2025 09:59:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	32,99
22/07/2025 09:59:49	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 203)	32,98
22/07/2025 10:00:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	32,97
22/07/2025 10:00:52	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 203)	32,00
22/07/2025 10:01:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	31,99
22/07/2025 10:02:48	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 203)	31,00
22/07/2025 10:02:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	29,00
22/07/2025 10:02:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	28,99
22/07/2025 10:03:38	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 203)	28,99
22/07/2025 10:03:52	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,90
22/07/2025 10:03:52	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 10:04:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	28,89
22/07/2025 10:04:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,80
22/07/2025 10:05:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	28,75
22/07/2025 10:05:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,70
22/07/2025 10:05:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	28,65
22/07/2025 10:05:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,60
22/07/2025 10:07:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	28,59
22/07/2025 10:08:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,58
22/07/2025 10:08:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	28,57
22/07/2025 10:10:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,55
22/07/2025 10:10:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	28,54
22/07/2025 10:12:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,50
22/07/2025 10:12:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	28,49
22/07/2025 10:12:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,40
22/07/2025 10:13:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	28,39
22/07/2025 10:14:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,35
22/07/2025 10:15:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	28,34
22/07/2025 10:15:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,30

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

22/07/2025 10:16:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	28,25
22/07/2025 10:16:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,20
22/07/2025 10:16:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	28,19
22/07/2025 10:17:15	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,15
22/07/2025 10:17:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	28,14
22/07/2025 10:19:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,10
22/07/2025 10:19:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	28,09
22/07/2025 10:20:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,00
22/07/2025 10:21:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	27,99
22/07/2025 10:21:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	27,95
22/07/2025 10:21:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	27,94
22/07/2025 10:22:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	27,90
22/07/2025 10:23:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	27,89
22/07/2025 10:23:52	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	27,80
22/07/2025 10:25:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	27,79
22/07/2025 10:25:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	27,70
22/07/2025 10:25:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	27,69
22/07/2025 10:26:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	27,60
22/07/2025 10:26:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	27,59
22/07/2025 10:27:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	27,50
22/07/2025 10:27:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	27,49
22/07/2025 10:28:22	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	27,40
22/07/2025 10:28:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	27,39
22/07/2025 10:29:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	27,00
22/07/2025 10:29:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	26,99
22/07/2025 10:29:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	26,90
22/07/2025 10:30:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	26,89
22/07/2025 10:30:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	26,00
22/07/2025 10:30:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 087)	25,99
22/07/2025 10:32:37	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 10:32:37	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:36	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:38	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:37	ADJUDICADO		

**LOTE 15 - ADJUDICADO
CABO MULTIPLEX 3 X 1 X 16 - PRODUTO DE 1º LINHA, CLASSE A**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 15	Unidade: M	Marca: CORFIO	Modelo: CABO MULTIPLEX 3 X 1 X 16 - PRODUTO DE 1º LINHA, C
Descrição: CABO MULTIPLEX 3 X 1 X 16 - PRODUTO DE 1º LINHA, CLASSE A			
Quantidade: 960	Valor Unit.: 10,60	Valor Total: 10.176,00	

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	730	21.896.442/0001-38	18,07	10,60		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	415	37.058.721/0001-62	18,07	10,70	0,94	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	594	40.445.111/0001-26	18,07	14,30		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:55:39	DISPUTA			
22/07/2025 09:55:39	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 594)		18,07
22/07/2025 09:55:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		18,07
22/07/2025 09:55:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)		18,07
22/07/2025 09:56:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		18,00
22/07/2025 09:57:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)		17,99
22/07/2025 09:57:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		17,95
22/07/2025 09:57:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)		17,94
22/07/2025 09:57:33	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 594)		17,93
22/07/2025 09:57:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		17,90
22/07/2025 09:57:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)		17,89
22/07/2025 09:58:35	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		17,80
22/07/2025 09:58:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)		17,79
22/07/2025 09:59:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		17,75
22/07/2025 09:59:25	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 594)		17,70
22/07/2025 09:59:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)		17,74
22/07/2025 09:59:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)		17,69
22/07/2025 09:59:58	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 594)		17,00
22/07/2025 10:00:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		16,50
22/07/2025 10:00:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)		16,49
22/07/2025 10:00:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		16,45
22/07/2025 10:01:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)		16,44
22/07/2025 10:02:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		16,40
22/07/2025 10:02:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)		16,39
22/07/2025 10:02:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		16,00
22/07/2025 10:03:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)		15,99
22/07/2025 10:03:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		15,90
22/07/2025 10:03:55	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 594)		15,50
22/07/2025 10:03:55	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 10:03:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)		15,89

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 10:04:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,40
22/07/2025 10:04:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	15,39
22/07/2025 10:04:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,30
22/07/2025 10:05:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	15,25
22/07/2025 10:06:06	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 594)	15,20
22/07/2025 10:06:15	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,10
22/07/2025 10:06:28	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 594)	15,00
22/07/2025 10:06:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	14,99
22/07/2025 10:06:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,90
22/07/2025 10:06:56	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 594)	14,40
22/07/2025 10:07:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,30
22/07/2025 10:07:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	14,29
22/07/2025 10:07:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,25
22/07/2025 10:07:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	14,24
22/07/2025 10:08:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,00
22/07/2025 10:08:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	13,99
22/07/2025 10:08:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,95
22/07/2025 10:09:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	13,94
22/07/2025 10:09:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,90
22/07/2025 10:09:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	13,89
22/07/2025 10:10:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,85
22/07/2025 10:10:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	13,84
22/07/2025 10:11:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,80
22/07/2025 10:11:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	13,79
22/07/2025 10:11:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	13,78
22/07/2025 10:11:35	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,70
22/07/2025 10:11:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	13,69
22/07/2025 10:12:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,60
22/07/2025 10:13:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	13,59
22/07/2025 10:13:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,55
22/07/2025 10:14:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	13,54
22/07/2025 10:14:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,50
22/07/2025 10:16:03	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 594)	14,30
22/07/2025 10:16:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	13,49
22/07/2025 10:17:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,45
22/07/2025 10:17:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	13,44
22/07/2025 10:18:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,40
22/07/2025 10:19:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	13,39
22/07/2025 10:20:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,35
22/07/2025 10:21:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	13,34
22/07/2025 10:22:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,30
22/07/2025 10:22:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	13,29
22/07/2025 10:23:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,20
22/07/2025 10:23:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	13,19

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 10:24:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,00
22/07/2025 10:25:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	12,99
22/07/2025 10:25:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,90
22/07/2025 10:25:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	12,89
22/07/2025 10:26:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,80
22/07/2025 10:26:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	12,79
22/07/2025 10:27:22	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,75
22/07/2025 10:27:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	12,74
22/07/2025 10:28:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,70
22/07/2025 10:28:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	12,69
22/07/2025 10:29:35	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,60
22/07/2025 10:29:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	12,59
22/07/2025 10:30:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,50
22/07/2025 10:30:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	12,49
22/07/2025 10:31:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,40
22/07/2025 10:31:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	12,39
22/07/2025 10:32:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,30
22/07/2025 10:32:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	12,29
22/07/2025 10:32:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,20
22/07/2025 10:33:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	12,19
22/07/2025 10:33:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,10
22/07/2025 10:34:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	12,09
22/07/2025 10:35:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,00
22/07/2025 10:35:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	11,99
22/07/2025 10:35:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,90
22/07/2025 10:35:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	11,89
22/07/2025 10:35:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,80
22/07/2025 10:35:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	11,79
22/07/2025 10:35:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,70
22/07/2025 10:36:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	11,69
22/07/2025 10:36:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,60
22/07/2025 10:36:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	11,59
22/07/2025 10:36:51	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,50
22/07/2025 10:37:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	11,49
22/07/2025 10:37:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,40
22/07/2025 10:37:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	11,39
22/07/2025 10:37:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,30
22/07/2025 10:37:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	11,29
22/07/2025 10:37:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,20
22/07/2025 10:38:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	11,19
22/07/2025 10:38:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,00
22/07/2025 10:38:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	10,99
22/07/2025 10:38:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,90
22/07/2025 10:39:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	10,85

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 10:39:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,80
22/07/2025 10:39:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	10,75
22/07/2025 10:40:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,70
22/07/2025 10:40:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 730)	10,60
22/07/2025 10:42:28	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 10:42:28	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:37	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:38	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:37	ADJUDICADO		

**LOTE 16 - ADJUDICADO
CABO PARALELO 2 X 0,75 MM - PRODUTO DE 1º LINHA, CLASSE A**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 16	Unidade: M	Marca: MEGATRON	Modelo: MEGATRON
Descrição: CABO PARALELO 2 X 0,75 MM - PRODUTO DE 1º LINHA, CLASSE A			
Quantidade: 960	Valor Unit.: 2,10	Valor Total: 2.016,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	422	37.058.721/0001-62	6,60	2,10		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	922	21.896.442/0001-38	6,60	2,19	4,29	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	114	40.445.111/0001-26	6,60	2,40		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:55:40	DISPUTA		
22/07/2025 09:55:40	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 114)	6,60
22/07/2025 09:55:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,60
22/07/2025 09:55:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 922)	6,60
22/07/2025 09:57:00	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 114)	6,59
22/07/2025 09:57:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,59
22/07/2025 09:57:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,55
22/07/2025 09:57:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 922)	6,54
22/07/2025 09:59:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,50
22/07/2025 09:59:15	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 114)	6,53
22/07/2025 09:59:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 922)	6,49
22/07/2025 10:00:22	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,45

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 10:00:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 922)	6,44
22/07/2025 10:00:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,42
22/07/2025 10:01:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 922)	6,41
22/07/2025 10:02:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,39
22/07/2025 10:02:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 922)	6,38
22/07/2025 10:02:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,30
22/07/2025 10:03:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 922)	6,29
22/07/2025 10:03:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,25
22/07/2025 10:04:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 922)	6,24
22/07/2025 10:04:18	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 10:04:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,20
22/07/2025 10:04:52	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 114)	6,00
22/07/2025 10:05:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,90
22/07/2025 10:05:22	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 114)	5,00
22/07/2025 10:05:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,95
22/07/2025 10:06:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 922)	4,90
22/07/2025 10:06:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,80
22/07/2025 10:06:44	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 114)	4,50
22/07/2025 10:06:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 922)	4,49
22/07/2025 10:06:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,35
22/07/2025 10:07:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 922)	4,34
22/07/2025 10:07:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,30
22/07/2025 10:07:42	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 114)	4,00
22/07/2025 10:07:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,95
22/07/2025 10:09:21	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 114)	3,50
22/07/2025 10:09:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,45
22/07/2025 10:09:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 922)	3,44
22/07/2025 10:09:52	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,40
22/07/2025 10:10:47	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 114)	3,00
22/07/2025 10:11:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 922)	2,99
22/07/2025 10:11:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,95
22/07/2025 10:11:26	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 114)	2,40
22/07/2025 10:11:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 922)	2,94
22/07/2025 10:11:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,30
22/07/2025 10:13:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 922)	2,29
22/07/2025 10:13:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,20
22/07/2025 10:13:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 922)	2,19
22/07/2025 10:13:45	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,10
22/07/2025 10:15:46	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 10:15:46	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:37	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG

24/07/2025 10:33:38 EM ADJUDICAÇÃO

24/07/2025 10:48:37 ADJUDICADO

LOTE 17 - ADJUDICADO
CABO PP 1,5 MM - PRODUTO DE 1º LINHA, CLASSE A

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 17	Unidade: M	Marca: CORFIO	Modelo: CABO PP 1,5 MM - PRODUTO DE 1º LINHA, CLASSE A
Descrição: CABO PP 1,5 MM - PRODUTO DE 1º LINHA, CLASSE A		Quantidade: 710	Valor Total: 2.690,90
		Valor Unit.: 3,79	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	339	21.896.442/0001-38	6,63	3,79		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	913	37.058.721/0001-62	6,63	3,80	0,26	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	840	40.445.111/0001-26	6,63	4,50		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO				
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
22/07/2025 09:55:40	DISPUTA				
22/07/2025 09:55:40	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 840)			6,63
22/07/2025 09:55:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			6,63
22/07/2025 09:55:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 339)			6,63
22/07/2025 09:56:53	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 840)			6,62
22/07/2025 09:57:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			6,60
22/07/2025 09:57:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 339)			6,61
22/07/2025 09:57:23	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 840)			6,59
22/07/2025 09:57:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 339)			6,58
22/07/2025 09:58:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			6,55
22/07/2025 09:58:44	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 840)			6,57
22/07/2025 09:58:53	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 840)			6,54
22/07/2025 09:58:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 339)			6,54
22/07/2025 09:59:09	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 840)			6,53
22/07/2025 09:59:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			6,50
22/07/2025 09:59:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 339)			6,49
22/07/2025 10:00:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			6,40
22/07/2025 10:00:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 339)			6,39
22/07/2025 10:00:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			6,35
22/07/2025 10:01:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 339)			6,34

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

22/07/2025 10:02:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,30
22/07/2025 10:03:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 339)	6,29
22/07/2025 10:03:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,20
22/07/2025 10:03:47	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 10:04:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 339)	6,19
22/07/2025 10:04:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,10
22/07/2025 10:04:45	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 840)	6,00
22/07/2025 10:05:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,90
22/07/2025 10:05:16	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 840)	5,50
22/07/2025 10:05:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,40
22/07/2025 10:06:20	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 840)	5,30
22/07/2025 10:06:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,20
22/07/2025 10:06:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 339)	5,19
22/07/2025 10:07:01	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,10
22/07/2025 10:07:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 339)	5,09
22/07/2025 10:07:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,00
22/07/2025 10:08:02	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 840)	4,90
22/07/2025 10:08:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,80
22/07/2025 10:09:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 339)	4,79
22/07/2025 10:09:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,75
22/07/2025 10:09:32	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 840)	4,50
22/07/2025 10:09:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 339)	4,49
22/07/2025 10:10:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,40
22/07/2025 10:11:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 339)	4,39
22/07/2025 10:11:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,30
22/07/2025 10:12:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 339)	1,29
22/07/2025 10:12:10	MENSAGEM	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 339)	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 1,29.			
22/07/2025 10:12:32	MENSAGEM	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 339)	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 1,29.			
22/07/2025 10:14:06	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 10:14:06	HABILITAÇÃO		
22/07/2025 10:14:13	MENSAGEM	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 339)	
favor cancelar esse meu ultimo lance			
22/07/2025 10:15:14	MENSAGEM	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 339)	
lembrando q quando pedi ainda estávamos na fase de lances			
22/07/2025 10:16:36	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Retroação de disputa. Motivo: licitante pediu cancelamento do item			
22/07/2025 10:16:36	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 10:16:52	DISPUTA		
22/07/2025 10:17:03	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 339 no valor de 1,29 foi cancelado.			
22/07/2025 10:17:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 339)	4,29
22/07/2025 10:17:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,20
22/07/2025 10:17:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 339)	4,19

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 10:18:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,18
22/07/2025 10:19:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 339)	4,17
22/07/2025 10:19:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,15
22/07/2025 10:19:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 339)	4,14
22/07/2025 10:20:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,10
22/07/2025 10:21:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 339)	4,09
22/07/2025 10:22:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,00
22/07/2025 10:23:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 339)	3,99
22/07/2025 10:24:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,90
22/07/2025 10:24:53	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 10:25:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 339)	3,89
22/07/2025 10:26:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,85
22/07/2025 10:26:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 339)	3,84
22/07/2025 10:27:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,80
22/07/2025 10:27:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 339)	3,79
22/07/2025 10:29:38	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 10:29:38	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:37	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:38	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:37	ADJUDICADO		

**LOTE 18 - ADJUDICADO
CABO PP 2,5 MM (CABO COM 2 FIOS) - - PRODUTO DE 1º LINHA, CLASSE A**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 18	Unidade: M	Marca: MEGATRON	Modelo: MEGATRON
Descrição: CABO PP 2,5 MM (CABO COM 2 FIOS) - - PRODUTO DE 1º LINHA, CLASSE A			
Quantidade: 710	Valor Unit.: 6,65	Valor Total: 4.721,50	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	676	37.058.721/0001-62	8,86	6,65		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	509	21.896.442/0001-38	8,86	6,67	0,30	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	507	40.445.111/0001-26	8,86	6,90		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:55:54	DISPUTA		

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

22/07/2025 09:55:54	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 507)	8,86
22/07/2025 09:55:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,86
22/07/2025 09:55:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 509)	8,86
22/07/2025 09:56:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 509)	8,85
22/07/2025 09:56:46	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 507)	8,84
22/07/2025 09:57:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,80
22/07/2025 09:57:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 509)	8,83
22/07/2025 09:57:11	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 507)	8,79
22/07/2025 09:57:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,75
22/07/2025 09:57:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 509)	8,74
22/07/2025 09:58:37	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 507)	8,73
22/07/2025 09:58:45	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,70
22/07/2025 09:59:00	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 507)	8,69
22/07/2025 09:59:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 509)	8,68
22/07/2025 09:59:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,65
22/07/2025 09:59:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 509)	8,64
22/07/2025 10:00:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,60
22/07/2025 10:00:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 509)	8,59
22/07/2025 10:00:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,55
22/07/2025 10:01:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 509)	8,54
22/07/2025 10:03:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,50
22/07/2025 10:03:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 509)	8,49
22/07/2025 10:03:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,40
22/07/2025 10:04:37	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 507)	8,00
22/07/2025 10:04:37	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 10:04:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,99
22/07/2025 10:05:03	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 507)	6,90
22/07/2025 10:05:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 509)	6,89
22/07/2025 10:05:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,80
22/07/2025 10:06:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 509)	6,79
22/07/2025 10:08:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,78
22/07/2025 10:09:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 509)	6,77
22/07/2025 10:09:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,70
22/07/2025 10:10:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 509)	6,69
22/07/2025 10:12:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,68
22/07/2025 10:13:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 509)	6,67
22/07/2025 10:14:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,65
22/07/2025 10:16:29	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 10:16:29	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:37	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:38	EM ADJUDICAÇÃO		

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

24/07/2025 10:48:37 ADJUDICADO

LOTE 19 - ADJUDICADO
CABO PP 3 VIAS 2,5MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 19	Unidade: M	Marca: CORFIO	Modelo: CABO PP 3 VIAS 2,5MM
Descrição: CABO PP 3 VIAS 2,5MM			
Quantidade: 710	Valor Unit.: 7,59	Valor Total: 5.388,90	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	452	21.896.442/0001-38	12,68	7,59		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	345	37.058.721/0001-62	12,68	7,60	0,13	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	951	40.445.111/0001-26	12,68	11,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 10:00:42	DISPUTA			
22/07/2025 10:00:42	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 951)		12,68
22/07/2025 10:00:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		12,68
22/07/2025 10:00:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)		12,68
22/07/2025 10:01:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		12,65
22/07/2025 10:01:08	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 951)		12,50
22/07/2025 10:03:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)		12,49
22/07/2025 10:03:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		12,39
22/07/2025 10:04:29	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 951)		12,00
22/07/2025 10:05:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)		11,95
22/07/2025 10:05:43	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 951)		11,50
22/07/2025 10:06:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)		11,49
22/07/2025 10:07:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		11,48
22/07/2025 10:07:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)		11,47
22/07/2025 10:08:24	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 951)		11,40
22/07/2025 10:09:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)		11,39
22/07/2025 10:09:17	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 10:09:48	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 951)		11,20
22/07/2025 10:10:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		11,153
22/07/2025 10:10:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)		11,19
22/07/2025 10:10:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)		11,10

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 10:10:52	MENSAGEM	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	
lance correto 11,15			
22/07/2025 10:10:55	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 951)	11,00
22/07/2025 10:11:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	10,99
22/07/2025 10:12:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,95
22/07/2025 10:13:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	10,94
22/07/2025 10:14:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,93
22/07/2025 10:15:17	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 345 no valor de 10,93 foi cancelado.			
22/07/2025 10:15:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,90
22/07/2025 10:16:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	10,89
22/07/2025 10:17:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,85
22/07/2025 10:18:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	10,84
22/07/2025 10:19:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,82
22/07/2025 10:19:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	10,81
22/07/2025 10:19:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,80
22/07/2025 10:20:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	10,79
22/07/2025 10:20:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,00
22/07/2025 10:21:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	9,99
22/07/2025 10:21:04	MENSAGEM	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	
correto 10,70			
22/07/2025 10:21:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,95
22/07/2025 10:22:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	9,94
22/07/2025 10:23:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,90
22/07/2025 10:23:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	9,89
22/07/2025 10:24:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,85
22/07/2025 10:25:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	9,84
22/07/2025 10:25:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,80
22/07/2025 10:26:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	9,79
22/07/2025 10:27:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,70
22/07/2025 10:27:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	9,69
22/07/2025 10:28:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,60
22/07/2025 10:28:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	9,59
22/07/2025 10:29:45	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,50
22/07/2025 10:29:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	9,49
22/07/2025 10:30:45	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,40
22/07/2025 10:30:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	9,39
22/07/2025 10:31:52	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,30
22/07/2025 10:31:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	9,29
22/07/2025 10:32:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,20
22/07/2025 10:32:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	9,19
22/07/2025 10:33:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,10
22/07/2025 10:33:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	9,09
22/07/2025 10:33:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,00
22/07/2025 10:33:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	8,99

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 10:33:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,90
22/07/2025 10:34:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	8,89
22/07/2025 10:35:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,80
22/07/2025 10:35:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	8,79
22/07/2025 10:35:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,70
22/07/2025 10:35:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	8,69
22/07/2025 10:36:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,60
22/07/2025 10:36:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	8,59
22/07/2025 10:37:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,50
22/07/2025 10:37:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	8,49
22/07/2025 10:37:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,40
22/07/2025 10:37:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	8,39
22/07/2025 10:38:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,30
22/07/2025 10:38:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	8,29
22/07/2025 10:38:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,20
22/07/2025 10:38:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	8,10
22/07/2025 10:38:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,00
22/07/2025 10:39:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	7,90
22/07/2025 10:39:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,80
22/07/2025 10:39:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	7,79
22/07/2025 10:40:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,70
22/07/2025 10:40:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	7,65
22/07/2025 10:40:45	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,60
22/07/2025 10:41:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 452)	7,59
22/07/2025 10:43:08	NOTIFICAÇÃO SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
22/07/2025 10:43:09	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada		
24/07/2025 10:03:37	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:38	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:38	ADJUDICADO		

**LOTE 20 - ADJUDICADO
CABO PP 3 VIAS 6MM**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 20	Unidade: M	Marca: SIL	Modelo: SIL
Descrição: CABO PP 3 VIAS 6MM			
Quantidade: 710	Valor Unit.: 12,05	Valor Total: 8.555,50	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	276	37.058.721/0001-62	17,03	12,05		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	369	21.896.442/0001-38	17,03	12,09	0,33	Sim

DESCCLASSIFICADOS

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	835	40.445.111/0001-26	17,03	13,50		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO	
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/07/2025 10:00:42	DISPUTA	
22/07/2025 10:00:42	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 835) 17,03
22/07/2025 10:00:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 17,03
22/07/2025 10:00:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 369) 17,03
22/07/2025 10:01:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 369) 17,02
22/07/2025 10:01:15	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 835) 17,00
22/07/2025 10:02:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 369) 16,99
22/07/2025 10:03:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 16,90
22/07/2025 10:04:17	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 835) 16,00
22/07/2025 10:05:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 369) 15,95
22/07/2025 10:05:32	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 835) 15,00
22/07/2025 10:07:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 14,99
22/07/2025 10:07:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 369) 14,98
22/07/2025 10:08:17	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 835) 14,00
22/07/2025 10:08:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 369) 13,99
22/07/2025 10:09:57	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 835) 13,50
22/07/2025 10:09:57	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA	
22/07/2025 10:10:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 369) 13,49
22/07/2025 10:10:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 13,45
22/07/2025 10:11:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 369) 13,44
22/07/2025 10:11:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 13,40
22/07/2025 10:12:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 369) 13,39
22/07/2025 10:14:15	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 13,35
22/07/2025 10:15:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 369) 13,34
22/07/2025 10:15:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 13,30
22/07/2025 10:16:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 369) 13,29
22/07/2025 10:16:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 13,25
22/07/2025 10:16:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 369) 13,24
22/07/2025 10:17:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 13,20
22/07/2025 10:18:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 369) 13,19
22/07/2025 10:19:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 13,15
22/07/2025 10:19:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 369) 13,14
22/07/2025 10:21:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 13,00
22/07/2025 10:21:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 369) 12,99
22/07/2025 10:22:22	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 12,95

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

22/07/2025 10:22:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 369)	12,94
22/07/2025 10:23:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,90
22/07/2025 10:23:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 369)	12,89
22/07/2025 10:24:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,80
22/07/2025 10:25:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 369)	12,79
22/07/2025 10:25:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,70
22/07/2025 10:26:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 369)	12,69
22/07/2025 10:27:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,60
22/07/2025 10:27:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 369)	12,59
22/07/2025 10:28:51	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,50
22/07/2025 10:30:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 369)	12,49
22/07/2025 10:30:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,40
22/07/2025 10:31:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 369)	12,39
22/07/2025 10:31:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,30
22/07/2025 10:32:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 369)	12,29
22/07/2025 10:32:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,20
22/07/2025 10:32:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 369)	12,19
22/07/2025 10:33:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,10
22/07/2025 10:33:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 369)	12,09
22/07/2025 10:34:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,05
22/07/2025 10:36:09	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 10:36:09	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:37	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:38	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:38	ADJUDICADO		

**LOTE 21 - ADJUDICADO
CABO PP 4 MM -- PRODUTO DE 1º LINHA, CLASSE A**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 21	Unidade: M	Marca: CORFIO	Modelo: CABO PP 4 MM - PRODUTO DE 1º LINHA, CLASSE A
Descrição: CABO PP 4 MM -- PRODUTO DE 1º LINHA, CLASSE A			
Quantidade: 710	Valor Unit.: 7,99	Valor Total: 5.672,90	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	070	21.896.442/0001-38	14,71	7,99		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	140	37.058.721/0001-62	14,71	8,00	0,13	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	576	40.445.111/0001-26	14,71	8,90		Sim

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 10:45:23	DISPUTA		
22/07/2025 10:45:23	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 576)	14,71
22/07/2025 10:45:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,71
22/07/2025 10:45:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	14,71
22/07/2025 10:45:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,70
22/07/2025 10:46:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	14,69
22/07/2025 10:46:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,68
22/07/2025 10:46:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	14,65
22/07/2025 10:46:35	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,60
22/07/2025 10:46:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	14,59
22/07/2025 10:47:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,55
22/07/2025 10:47:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	14,50
22/07/2025 10:47:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,45
22/07/2025 10:48:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	14,44
22/07/2025 10:48:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,40
22/07/2025 10:50:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	14,39
22/07/2025 10:50:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,35
22/07/2025 10:50:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	14,34
22/07/2025 10:50:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,30
22/07/2025 10:51:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	14,29
22/07/2025 10:51:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,25
22/07/2025 10:51:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	14,20
22/07/2025 10:51:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,15
22/07/2025 10:52:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	14,14
22/07/2025 10:52:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,10
22/07/2025 10:52:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	14,09
22/07/2025 10:53:01	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,05
22/07/2025 10:53:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	14,04
22/07/2025 10:54:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,00
22/07/2025 10:54:04	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 10:54:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	13,99
22/07/2025 10:54:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,95
22/07/2025 10:54:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	13,94
22/07/2025 10:55:16	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 576)	14,00
22/07/2025 10:55:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,90
22/07/2025 10:55:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	13,89
22/07/2025 10:55:31	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 576)	13,50
22/07/2025 10:55:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	13,49
22/07/2025 10:56:06	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 576)	8,90

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 10:56:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	8,89
22/07/2025 10:56:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,80
22/07/2025 10:56:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	8,79
22/07/2025 10:57:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,75
22/07/2025 10:57:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	8,74
22/07/2025 10:57:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,72
22/07/2025 10:57:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	8,71
22/07/2025 10:58:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,65
22/07/2025 10:58:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	8,64
22/07/2025 10:59:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,60
22/07/2025 10:59:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	8,59
22/07/2025 11:00:22	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,55
22/07/2025 11:00:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	8,54
22/07/2025 11:02:01	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,50
22/07/2025 11:02:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	8,49
22/07/2025 11:02:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,45
22/07/2025 11:02:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	8,44
22/07/2025 11:03:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,40
22/07/2025 11:03:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	8,39
22/07/2025 11:04:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,35
22/07/2025 11:04:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	8,34
22/07/2025 11:05:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,32
22/07/2025 11:05:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	8,30
22/07/2025 11:06:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,20
22/07/2025 11:06:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	8,19
22/07/2025 11:07:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,10
22/07/2025 11:07:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	8,09
22/07/2025 11:07:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,00
22/07/2025 11:08:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	7,99
22/07/2025 11:10:01	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 11:10:01	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:37	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:38	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:38	ADJUDICADO		

**LOTE 22 - ADJUDICADO
CABO PP 6 MM - PRODUTO DE 1º LINHA, CLASSE A**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 22	Unidade: M	Marca: CORFIO	Modelo: CABO PP 6 MM - PRODUTO DE 1º LINHA, CLASSE A
Descrição: CABO PP 6 MM - PRODUTO DE 1º LINHA, CLASSE A			
Quantidade: 710	Valor Unit.: 10,99		Valor Total: 7.802,90

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	867	21.896.442/0001-38	15,03	10,99		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	241	37.058.721/0001-62	15,03	11,00	0,09	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	153	40.445.111/0001-26	15,03	12,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 10:45:24	DISPUTA			
22/07/2025 10:45:24	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 153)		15,03
22/07/2025 10:45:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		15,03
22/07/2025 10:45:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 867)		15,03
22/07/2025 10:45:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		15,00
22/07/2025 10:46:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 867)		14,99
22/07/2025 10:46:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,95
22/07/2025 10:47:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 867)		14,90
22/07/2025 10:47:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,85
22/07/2025 10:47:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 867)		14,80
22/07/2025 10:47:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,75
22/07/2025 10:50:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 867)		14,65
22/07/2025 10:50:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,60
22/07/2025 10:51:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 867)		14,59
22/07/2025 10:51:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,55
22/07/2025 10:51:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 867)		14,50
22/07/2025 10:51:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,45
22/07/2025 10:51:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 867)		14,44
22/07/2025 10:52:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,40
22/07/2025 10:52:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 867)		14,39
22/07/2025 10:52:51	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,30
22/07/2025 10:53:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 867)		14,29
22/07/2025 10:54:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,25
22/07/2025 10:54:07	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 10:54:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 867)		14,24
22/07/2025 10:54:35	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,20
22/07/2025 10:54:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 867)		14,19
22/07/2025 10:55:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,15
22/07/2025 10:55:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 867)		14,14
22/07/2025 10:56:12	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 153)		12,00

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 10:56:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 867)	11,99
22/07/2025 10:56:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,95
22/07/2025 10:56:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 867)	11,94
22/07/2025 10:57:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,90
22/07/2025 10:57:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 867)	11,89
22/07/2025 10:58:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,85
22/07/2025 10:58:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 867)	11,80
22/07/2025 10:59:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,75
22/07/2025 10:59:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 867)	11,74
22/07/2025 11:00:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,70
22/07/2025 11:00:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 867)	11,69
22/07/2025 11:01:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,65
22/07/2025 11:01:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 867)	11,64
22/07/2025 11:02:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,60
22/07/2025 11:02:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 867)	11,59
22/07/2025 11:02:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,55
22/07/2025 11:03:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 867)	11,54
22/07/2025 11:03:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,50
22/07/2025 11:03:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 867)	11,49
22/07/2025 11:04:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,45
22/07/2025 11:04:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 867)	11,44
22/07/2025 11:05:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,40
22/07/2025 11:05:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 867)	11,35
22/07/2025 11:06:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,30
22/07/2025 11:06:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 867)	11,25
22/07/2025 11:07:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,20
22/07/2025 11:07:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 867)	11,15
22/07/2025 11:07:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,00
22/07/2025 11:08:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 867)	10,99
22/07/2025 11:10:06	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 11:10:06	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:37	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:38	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:38	ADJUDICADO		

**LOTE 23 - ADJUDICADO
CAIXA DE LUZ 4X2**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 23	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: CAIXA DE LUZ 4X2			
Quantidade: 255	Valor Unit.: 0,95		Valor Total: 242,25

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	352	37.058.721/0001-62	2,66	0,95		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	759	21.896.442/0001-38	2,66	0,99	4,21	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	056	40.445.111/0001-26	2,66	1,30		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 10:45:24	DISPUTA			
22/07/2025 10:45:24	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 056)		2,66
22/07/2025 10:45:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		2,66
22/07/2025 10:45:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 759)		2,66
22/07/2025 10:46:01	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		2,60
22/07/2025 10:46:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 759)		2,59
22/07/2025 10:46:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		2,55
22/07/2025 10:47:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 759)		2,54
22/07/2025 10:47:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		2,50
22/07/2025 10:48:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 759)		2,49
22/07/2025 10:48:16	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 056)		2,48
22/07/2025 10:48:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		2,45
22/07/2025 10:50:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 759)		2,44
22/07/2025 10:50:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		2,40
22/07/2025 10:51:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 759)		2,39
22/07/2025 10:52:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		2,35
22/07/2025 10:52:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 759)		2,34
22/07/2025 10:53:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		2,30
22/07/2025 10:53:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 759)		2,29
22/07/2025 10:54:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		2,25
22/07/2025 10:54:11	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 10:54:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 759)		2,24
22/07/2025 10:54:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		2,20
22/07/2025 10:54:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 759)		2,19
22/07/2025 10:55:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		2,15
22/07/2025 10:55:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 759)		2,14
22/07/2025 10:56:25	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 056)		1,30
22/07/2025 10:56:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		1,25
22/07/2025 10:56:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 759)		1,24
22/07/2025 10:57:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		1,20

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 10:57:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 759)	1,19
22/07/2025 10:58:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	1,15
22/07/2025 10:58:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 759)	1,14
22/07/2025 10:59:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	1,10
22/07/2025 11:00:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 759)	1,09
22/07/2025 11:00:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	1,05
22/07/2025 11:01:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 759)	1,04
22/07/2025 11:02:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	1,03
22/07/2025 11:02:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 759)	1,02
22/07/2025 11:03:01	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	1,00
22/07/2025 11:03:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 759)	0,99
22/07/2025 11:04:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,95
22/07/2025 11:06:19	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 11:06:19	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:37	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:38	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:38	ADJUDICADO		

LOTE 24 - ADJUDICADO
CAIXA DE LUZ 4 X 4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 24	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: CAIXA DE LUZ 4 X 4			
Quantidade: 155	Valor Unit.: 3,07	Valor Total: 475,85	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	932	37.058.721/0001-62	6,35	3,07		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	076	21.896.442/0001-38	6,35	3,09	0,65	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	487	40.445.111/0001-26	6,35	3,50		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 10:45:25	DISPUTA		
22/07/2025 10:45:25	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 487)	6,35
22/07/2025 10:45:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,35
22/07/2025 10:45:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 076)	6,35

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 10:46:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,30
22/07/2025 10:46:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 076)	6,29
22/07/2025 10:46:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,25
22/07/2025 10:47:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 076)	6,20
22/07/2025 10:47:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,15
22/07/2025 10:48:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 076)	6,14
22/07/2025 10:48:24	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 487)	6,00
22/07/2025 10:48:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,50
22/07/2025 10:51:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 076)	5,49
22/07/2025 10:51:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,45
22/07/2025 10:52:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 076)	5,44
22/07/2025 10:52:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,40
22/07/2025 10:52:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 076)	5,39
22/07/2025 10:53:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,35
22/07/2025 10:53:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 076)	5,34
22/07/2025 10:53:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,30
22/07/2025 10:53:53	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 10:53:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 076)	5,25
22/07/2025 10:54:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,20
22/07/2025 10:54:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 076)	5,19
22/07/2025 10:55:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,15
22/07/2025 10:55:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 076)	5,14
22/07/2025 10:56:31	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 487)	3,50
22/07/2025 10:56:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,45
22/07/2025 10:56:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 076)	3,44
22/07/2025 10:57:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,40
22/07/2025 10:57:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 076)	3,39
22/07/2025 10:58:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,35
22/07/2025 10:58:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 076)	3,34
22/07/2025 10:59:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,30
22/07/2025 11:00:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 076)	3,29
22/07/2025 11:01:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,25
22/07/2025 11:01:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 076)	3,24
22/07/2025 11:02:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,20
22/07/2025 11:02:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 076)	3,19
22/07/2025 11:03:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,10
22/07/2025 11:03:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 076)	3,09
22/07/2025 11:04:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,07
22/07/2025 11:06:23	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 11:06:23	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:37	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

24/07/2025 10:33:38 EM ADJUDICAÇÃO

24/07/2025 10:48:38 ADJUDICADO

LOTE 25 - ADJUDICADO
CAIXA OCTOGONAL 4X4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 25	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo: CAIXA OCTOGONAL 4X4
Descrição: CAIXA OCTOGONAL 4X4			
Quantidade: 125	Valor Unit.: 7,79		Valor Total: 973,75

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	895	21.896.442/0001-38	13,37	7,79		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	900	37.058.721/0001-62	13,37	7,80	0,13	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	647	40.445.111/0001-26	13,37	8,90		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35 PUBLICADO

08/07/2025 10:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/07/2025 09:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/07/2025 10:45:25 DISPUTA

22/07/2025 10:45:25	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 647)	13,37
22/07/2025 10:45:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,37
22/07/2025 10:45:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 895)	13,37
22/07/2025 10:46:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,35
22/07/2025 10:47:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 895)	13,30
22/07/2025 10:48:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,25
22/07/2025 10:51:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 895)	13,24
22/07/2025 10:51:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,20
22/07/2025 10:52:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 895)	13,19
22/07/2025 10:52:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,15
22/07/2025 10:52:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 895)	13,14
22/07/2025 10:53:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,10
22/07/2025 10:53:49	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 10:54:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 895)	13,09
22/07/2025 10:54:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,08
22/07/2025 10:54:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 895)	13,07
22/07/2025 10:55:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,00
22/07/2025 10:55:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 895)	12,99
22/07/2025 10:56:40	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 647)	8,90
22/07/2025 10:56:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,95

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

22/07/2025 10:57:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 895)	8,89
22/07/2025 10:57:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,85
22/07/2025 10:57:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 895)	8,84
22/07/2025 10:58:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,80
22/07/2025 10:59:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 895)	8,79
22/07/2025 10:59:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,75
22/07/2025 10:59:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 895)	8,74
22/07/2025 11:00:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,70
22/07/2025 11:00:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 895)	8,69
22/07/2025 11:01:52	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,65
22/07/2025 11:02:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 895)	8,64
22/07/2025 11:03:15	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,60
22/07/2025 11:03:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 895)	8,59
22/07/2025 11:04:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,55
22/07/2025 11:05:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 895)	8,40
22/07/2025 11:06:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,00
22/07/2025 11:06:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 895)	7,99
22/07/2025 11:07:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,90
22/07/2025 11:07:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 895)	7,85
22/07/2025 11:08:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,80
22/07/2025 11:08:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 895)	7,79
22/07/2025 11:10:15	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 11:10:15	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:37	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:38	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:38	ADJUDICADO		

**LOTE 26 - ADJUDICADO
CAIXA PADRÃO PARA CANALETAS, PRODUTO 1ª LINHA, CLASSE A**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 26	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: CAIXA PADRÃO PARA CANALETAS, PRODUTO 1ª LINHA, CLA
Descrição: CAIXA PADRÃO PARA CANALETAS, PRODUTO 1ª LINHA, CLASSE A			
Quantidade: 87	Valor Unit.: 8,99	Valor Total: 782,13	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	543	21.896.442/0001-38	18,02	8,99		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	407	37.058.721/0001-62	18,02	9,00	0,11	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	697	40.445.111/0001-26	18,02	10,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 10:45:25	DISPUTA			
22/07/2025 10:45:25	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 697)		18,02
22/07/2025 10:45:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		18,02
22/07/2025 10:45:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 543)		18,02
22/07/2025 10:46:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 543)		18,00
22/07/2025 10:48:01	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		17,50
22/07/2025 10:51:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 543)		17,49
22/07/2025 10:51:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		13,45
22/07/2025 10:52:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 543)		13,44
22/07/2025 10:53:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		13,40
22/07/2025 10:53:46	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 10:53:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 543)		13,39
22/07/2025 10:53:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		13,30
22/07/2025 10:54:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 543)		13,25
22/07/2025 10:54:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		13,20
22/07/2025 10:54:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 543)		13,19
22/07/2025 10:55:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		13,15
22/07/2025 10:55:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 543)		13,14
22/07/2025 10:56:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		13,10
22/07/2025 10:56:48	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 697)		10,00
22/07/2025 10:57:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 543)		9,99
22/07/2025 10:57:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,98
22/07/2025 10:57:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 543)		9,97
22/07/2025 10:58:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,95
22/07/2025 10:59:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 543)		9,94
22/07/2025 10:59:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,90
22/07/2025 11:00:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 543)		9,89
22/07/2025 11:00:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,80
22/07/2025 11:00:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 543)		9,79
22/07/2025 11:02:15	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,75
22/07/2025 11:02:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 543)		9,74
22/07/2025 11:03:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,70
22/07/2025 11:03:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 543)		9,69
22/07/2025 11:05:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,65
22/07/2025 11:05:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 543)		9,60
22/07/2025 11:06:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,50

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 11:06:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 543)	9,49
22/07/2025 11:07:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,00
22/07/2025 11:07:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 543)	8,99
22/07/2025 11:09:54	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 11:09:54	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:37	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:38	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:39	ADJUDICADO		

LOTE 27 - ADJUDICADO
CAIXA PASSAGEM ELÉTRICA 15X15, PRODUTO DE 1ª LINHA, CLASSE A

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 27	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: CAIXA PASSAGEM ELÉTRICA 15X15, PRODUTO DE 1ª LINHA
Descrição: CAIXA PASSAGEM ELÉTRICA 15X15, PRODUTO DE 1ª LINHA, CLASSE A			
Quantidade: 41	Valor Unit.: 25,50	Valor Total: 1.045,50	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	243	21.896.442/0001-38	50,03	25,50		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	693	37.058.721/0001-62	50,03	25,90	1,57	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	470	40.445.111/0001-26	50,03	37,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 10:45:25	DISPUTA		
22/07/2025 10:45:25	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 470)	50,03
22/07/2025 10:45:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	50,03
22/07/2025 10:45:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	50,03
22/07/2025 10:47:12	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 470)	50,00
22/07/2025 10:47:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	49,50
22/07/2025 10:47:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	49,45
22/07/2025 10:48:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	49,40
22/07/2025 10:48:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	49,39
22/07/2025 10:48:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	49,35
22/07/2025 10:50:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	49,34

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 10:51:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	49,30
22/07/2025 10:52:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	49,29
22/07/2025 10:53:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	49,25
22/07/2025 10:53:40	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 10:53:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	49,20
22/07/2025 10:54:51	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	49,15
22/07/2025 10:55:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	49,14
22/07/2025 10:55:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	49,10
22/07/2025 10:56:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	49,09
22/07/2025 10:56:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	49,00
22/07/2025 10:56:56	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 470)	37,00
22/07/2025 10:57:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	36,50
22/07/2025 10:57:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	34,49
22/07/2025 10:58:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	34,45
22/07/2025 10:59:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	34,44
22/07/2025 11:00:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	34,40
22/07/2025 11:01:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	34,39
22/07/2025 11:02:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	34,35
22/07/2025 11:02:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	34,34
22/07/2025 11:03:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	34,30
22/07/2025 11:03:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	34,29
22/07/2025 11:04:35	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	34,25
22/07/2025 11:04:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	34,20
22/07/2025 11:05:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	34,15
22/07/2025 11:05:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	34,10
22/07/2025 11:06:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	34,00
22/07/2025 11:06:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	33,99
22/07/2025 11:07:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	33,00
22/07/2025 11:08:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	32,99
22/07/2025 11:09:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	32,00
22/07/2025 11:10:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	31,99
22/07/2025 11:10:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	31,95
22/07/2025 11:10:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	31,94
22/07/2025 11:10:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	31,90
22/07/2025 11:10:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	31,85
22/07/2025 11:10:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	31,80
22/07/2025 11:10:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	31,75
22/07/2025 11:10:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	31,70
22/07/2025 11:11:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	31,65
22/07/2025 11:11:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	31,60
22/07/2025 11:11:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	31,55
22/07/2025 11:11:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	31,00
22/07/2025 11:11:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	30,99
22/07/2025 11:11:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	30,90

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

22/07/2025 11:12:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	30,89
22/07/2025 11:12:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	30,85
22/07/2025 11:12:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	30,80
22/07/2025 11:12:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	30,50
22/07/2025 11:12:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	30,45
22/07/2025 11:13:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	30,40
22/07/2025 11:13:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	30,39
22/07/2025 11:13:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	30,35
22/07/2025 11:13:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	30,20
22/07/2025 11:13:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	30,00
22/07/2025 11:14:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	29,99
22/07/2025 11:14:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	29,95
22/07/2025 11:14:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	29,90
22/07/2025 11:15:01	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	29,85
22/07/2025 11:15:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	29,80
22/07/2025 11:15:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	29,75
22/07/2025 11:15:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	29,70
22/07/2025 11:15:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	29,65
22/07/2025 11:15:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	29,60
22/07/2025 11:15:52	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	29,55
22/07/2025 11:15:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	29,50
22/07/2025 11:16:01	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	29,45
22/07/2025 11:16:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	29,40
22/07/2025 11:16:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	29,30
22/07/2025 11:16:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	29,25
22/07/2025 11:16:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	29,20
22/07/2025 11:16:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	29,15
22/07/2025 11:17:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	29,10
22/07/2025 11:17:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	29,05
22/07/2025 11:17:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	29,00
22/07/2025 11:17:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	28,99
22/07/2025 11:17:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,90
22/07/2025 11:18:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	28,89
22/07/2025 11:18:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,85
22/07/2025 11:18:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	28,84
22/07/2025 11:18:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,80
22/07/2025 11:18:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	28,78
22/07/2025 11:18:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,75
22/07/2025 11:19:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	28,70
22/07/2025 11:19:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,65
22/07/2025 11:19:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	28,60
22/07/2025 11:19:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,55
22/07/2025 11:19:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	28,50
22/07/2025 11:19:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,40

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 11:19:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	28,35
22/07/2025 11:20:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,30
22/07/2025 11:20:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	28,25
22/07/2025 11:20:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,20
22/07/2025 11:20:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	28,15
22/07/2025 11:20:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,10
22/07/2025 11:20:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	28,05
22/07/2025 11:21:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,00
22/07/2025 11:21:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	27,59
22/07/2025 11:21:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	27,55
22/07/2025 11:21:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	27,54
22/07/2025 11:21:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	27,50
22/07/2025 11:21:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	27,45
22/07/2025 11:21:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	27,40
22/07/2025 11:22:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	27,35
22/07/2025 11:22:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	27,30
22/07/2025 11:22:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	27,00
22/07/2025 11:22:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	26,50
22/07/2025 11:23:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	26,45
22/07/2025 11:23:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	26,40
22/07/2025 11:23:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	26,35
22/07/2025 11:23:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	26,30
22/07/2025 11:23:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	26,25
22/07/2025 11:23:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	26,20
22/07/2025 11:23:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	26,00
22/07/2025 11:24:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	25,90
22/07/2025 11:24:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 243)	25,50
22/07/2025 11:26:14	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 11:26:14	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:38	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:39	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:39	ADJUDICADO		

**LOTE 28 - ADJUDICADO
CHAVE DE FENDA 3/16**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 28	Unidade: UN	Marca: FILIPS	Modelo: FILIPS
Descrição: CHAVE DE FENDA 3/16			
Quantidade: 24	Valor Unit.: 4,00		Valor Total: 96,00

CLASSIFICAÇÃO

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	529	37.058.721/0001-62	14,99	4,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	982	21.896.442/0001-38	14,99	4,99	24,75	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	816	40.445.111/0001-26	14,99	9,99		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 10:45:26	DISPUTA			
22/07/2025 10:45:26	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 816)		14,99
22/07/2025 10:45:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,99
22/07/2025 10:45:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)		14,99
22/07/2025 10:46:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)		14,98
22/07/2025 10:47:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,95
22/07/2025 10:47:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)		14,90
22/07/2025 10:48:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,85
22/07/2025 10:51:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)		14,84
22/07/2025 10:51:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,80
22/07/2025 10:51:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)		14,79
22/07/2025 10:52:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,75
22/07/2025 10:52:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)		14,74
22/07/2025 10:53:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,70
22/07/2025 10:53:36	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 10:54:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)		14,69
22/07/2025 10:55:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,65
22/07/2025 10:55:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)		14,64
22/07/2025 10:56:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,60
22/07/2025 10:56:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)		14,59
22/07/2025 10:56:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,55
22/07/2025 10:57:03	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 816)		9,99
22/07/2025 10:57:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)		9,98
22/07/2025 10:57:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,95
22/07/2025 10:57:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)		9,94
22/07/2025 10:58:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,90
22/07/2025 10:59:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)		9,89
22/07/2025 11:00:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,80
22/07/2025 11:00:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)		9,79
22/07/2025 11:01:35	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,75
22/07/2025 11:01:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)		9,74

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 11:02:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,70
22/07/2025 11:02:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	9,69
22/07/2025 11:03:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,60
22/07/2025 11:03:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	9,59
22/07/2025 11:04:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,55
22/07/2025 11:04:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	9,54
22/07/2025 11:05:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,50
22/07/2025 11:05:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	9,45
22/07/2025 11:06:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,40
22/07/2025 11:06:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	9,39
22/07/2025 11:07:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,00
22/07/2025 11:08:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	8,99
22/07/2025 11:09:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,90
22/07/2025 11:09:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	8,80
22/07/2025 11:09:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,75
22/07/2025 11:10:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	8,74
22/07/2025 11:10:15	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,70
22/07/2025 11:10:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	8,69
22/07/2025 11:10:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,65
22/07/2025 11:10:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	8,64
22/07/2025 11:10:45	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,60
22/07/2025 11:10:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	8,55
22/07/2025 11:11:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,50
22/07/2025 11:11:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	8,45
22/07/2025 11:11:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,40
22/07/2025 11:11:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	8,39
22/07/2025 11:12:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,35
22/07/2025 11:12:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	8,30
22/07/2025 11:12:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,20
22/07/2025 11:12:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	8,15
22/07/2025 11:13:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,10
22/07/2025 11:13:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	8,05
22/07/2025 11:13:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,00
22/07/2025 11:14:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	7,99
22/07/2025 11:14:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,95
22/07/2025 11:14:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	7,94
22/07/2025 11:15:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,90
22/07/2025 11:15:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	7,85
22/07/2025 11:15:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,80
22/07/2025 11:15:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	7,79
22/07/2025 11:15:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,75
22/07/2025 11:16:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	7,70
22/07/2025 11:16:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,65
22/07/2025 11:16:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	7,60

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

22/07/2025 11:16:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,55
22/07/2025 11:16:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	7,50
22/07/2025 11:17:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,45
22/07/2025 11:17:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	7,40
22/07/2025 11:17:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,35
22/07/2025 11:17:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	7,30
22/07/2025 11:17:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,25
22/07/2025 11:17:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	7,24
22/07/2025 11:17:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,20
22/07/2025 11:18:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	7,19
22/07/2025 11:18:22	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,15
22/07/2025 11:18:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	7,14
22/07/2025 11:18:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,10
22/07/2025 11:19:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	7,00
22/07/2025 11:19:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,95
22/07/2025 11:19:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	6,90
22/07/2025 11:19:52	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,80
22/07/2025 11:20:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	6,79
22/07/2025 11:20:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,70
22/07/2025 11:20:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	6,69
22/07/2025 11:20:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,65
22/07/2025 11:20:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	6,64
22/07/2025 11:20:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,60
22/07/2025 11:21:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	6,59
22/07/2025 11:21:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,55
22/07/2025 11:21:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	6,54
22/07/2025 11:21:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,50
22/07/2025 11:21:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	6,45
22/07/2025 11:21:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,40
22/07/2025 11:22:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	6,10
22/07/2025 11:22:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,05
22/07/2025 11:22:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	6,00
22/07/2025 11:23:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,95
22/07/2025 11:23:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	5,90
22/07/2025 11:23:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,80
22/07/2025 11:23:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	5,70
22/07/2025 11:24:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,60
22/07/2025 11:24:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	5,50
22/07/2025 11:24:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,00
22/07/2025 11:24:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 982)	4,99
22/07/2025 11:24:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,00
22/07/2025 11:26:56	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 11:26:56	HABILITAÇÃO		

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG

24/07/2025 09:09:23 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada

24/07/2025 10:03:38 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

24/07/2025 10:33:39 EM ADJUDICAÇÃO

24/07/2025 10:48:39 ADJUDICADO

LOTE 29 - ADJUDICADO
CHAVE DE TESTE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 29	Unidade: UN	Marca: FILIPS	Modelo: FILIPS
Descrição: CHAVE DE TESTE			
Quantidade: 21	Valor Unit.: 5,00		Valor Total: 105,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	525	37.058.721/0001-62	15,17	5,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	377	21.896.442/0001-38	15,17	5,99	19,80	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	138	40.445.111/0001-26	15,17	13,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35 PUBLICADO

08/07/2025 10:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/07/2025 09:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/07/2025 10:45:26 DISPUTA

22/07/2025 10:45:26	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 138)	15,17
22/07/2025 10:45:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,17
22/07/2025 10:45:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	15,17
22/07/2025 10:47:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,15
22/07/2025 10:47:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	15,10
22/07/2025 10:48:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,05
22/07/2025 10:50:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	15,04
22/07/2025 10:50:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,00
22/07/2025 10:51:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	14,99
22/07/2025 10:51:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,95
22/07/2025 10:52:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	14,94
22/07/2025 10:52:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,90
22/07/2025 10:52:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	14,89
22/07/2025 10:53:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,85
22/07/2025 10:53:27	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 10:54:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	14,80
22/07/2025 10:54:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,75

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

22/07/2025 10:55:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	14,74
22/07/2025 10:56:22	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,70
22/07/2025 10:57:09	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 138)	13,00
22/07/2025 10:57:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	12,99
22/07/2025 10:58:01	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,90
22/07/2025 10:58:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	12,85
22/07/2025 10:58:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,80
22/07/2025 10:59:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	12,79
22/07/2025 11:00:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,70
22/07/2025 11:00:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	12,69
22/07/2025 11:01:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,65
22/07/2025 11:01:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	12,64
22/07/2025 11:02:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,60
22/07/2025 11:02:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	12,59
22/07/2025 11:03:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,55
22/07/2025 11:04:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	12,54
22/07/2025 11:04:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,50
22/07/2025 11:04:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	12,45
22/07/2025 11:05:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,40
22/07/2025 11:05:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	12,35
22/07/2025 11:06:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,00
22/07/2025 11:07:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	11,99
22/07/2025 11:08:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,90
22/07/2025 11:08:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	11,85
22/07/2025 11:09:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,80
22/07/2025 11:09:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	11,75
22/07/2025 11:09:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,70
22/07/2025 11:10:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	11,69
22/07/2025 11:10:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,65
22/07/2025 11:10:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	11,64
22/07/2025 11:10:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,60
22/07/2025 11:10:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	11,55
22/07/2025 11:11:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,50
22/07/2025 11:11:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	11,49
22/07/2025 11:12:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,45
22/07/2025 11:12:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	11,40
22/07/2025 11:12:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,30
22/07/2025 11:12:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	11,25
22/07/2025 11:13:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,20
22/07/2025 11:13:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	11,19
22/07/2025 11:13:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,15
22/07/2025 11:13:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	11,12
22/07/2025 11:14:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,10
22/07/2025 11:14:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	11,05

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

22/07/2025 11:14:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,00
22/07/2025 11:15:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	10,99
22/07/2025 11:15:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,95
22/07/2025 11:15:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	10,90
22/07/2025 11:15:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,85
22/07/2025 11:15:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	10,80
22/07/2025 11:16:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,75
22/07/2025 11:16:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	10,70
22/07/2025 11:16:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,65
22/07/2025 11:16:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	10,60
22/07/2025 11:17:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,55
22/07/2025 11:17:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	10,50
22/07/2025 11:17:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,45
22/07/2025 11:17:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	10,40
22/07/2025 11:17:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,35
22/07/2025 11:17:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	10,34
22/07/2025 11:18:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,30
22/07/2025 11:18:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	10,29
22/07/2025 11:18:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,25
22/07/2025 11:18:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	10,24
22/07/2025 11:18:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,20
22/07/2025 11:19:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	10,00
22/07/2025 11:19:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,95
22/07/2025 11:19:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	9,90
22/07/2025 11:20:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,85
22/07/2025 11:20:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	9,84
22/07/2025 11:21:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,80
22/07/2025 11:21:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	9,79
22/07/2025 11:21:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,75
22/07/2025 11:21:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	9,00
22/07/2025 11:21:51	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,95
22/07/2025 11:21:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	8,90
22/07/2025 11:22:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,85
22/07/2025 11:22:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	8,80
22/07/2025 11:22:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,75
22/07/2025 11:23:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	8,70
22/07/2025 11:23:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,65
22/07/2025 11:23:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	8,60
22/07/2025 11:23:35	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,55
22/07/2025 11:23:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	8,50
22/07/2025 11:24:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,45
22/07/2025 11:24:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	8,40
22/07/2025 11:24:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,00
22/07/2025 11:24:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	7,99

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 11:25:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,00
22/07/2025 11:25:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	6,50
22/07/2025 11:25:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,00
22/07/2025 11:25:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 377)	5,99
22/07/2025 11:25:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,00
22/07/2025 11:27:40	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 11:27:40	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:38	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:39	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:39	ADJUDICADO		

LOTE 30 - ADJUDICADO
CHUVEIRO ELÉTRICO 110W

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 30	Unidade: UN	Marca: SINTEX	Modelo: CHUVEIRO ELÉTRICO 110W
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO 110W			
Quantidade: 47	Valor Unit.: 74,00	Valor Total: 3.478,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	797	21.896.442/0001-38	99,67	74,00		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	314	37.058.721/0001-62	99,67	75,00	1,35	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	041	40.445.111/0001-26	99,67	95,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 10:45:26	DISPUTA		
22/07/2025 10:45:26	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 041)	99,67
22/07/2025 10:45:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	99,67
22/07/2025 10:45:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	99,67
22/07/2025 10:46:17	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 041)	99,65
22/07/2025 10:46:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	99,00
22/07/2025 10:47:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	98,50
22/07/2025 10:47:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	98,00
22/07/2025 10:47:22	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	97,50
22/07/2025 10:47:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	97,45
22/07/2025 10:48:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	97,40

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

22/07/2025 10:51:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	97,39
22/07/2025 10:51:22	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	97,35
22/07/2025 10:51:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	97,34
22/07/2025 10:52:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	97,30
22/07/2025 10:52:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	97,29
22/07/2025 10:53:15	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	97,20
22/07/2025 10:53:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	97,00
22/07/2025 10:53:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	96,50
22/07/2025 10:53:33	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 10:54:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	96,49
22/07/2025 10:55:01	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	96,45
22/07/2025 10:55:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	96,44
22/07/2025 10:56:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	96,40
22/07/2025 10:57:14	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 041)	95,00
22/07/2025 10:57:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	94,00
22/07/2025 10:57:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	93,50
22/07/2025 10:58:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	93,40
22/07/2025 10:59:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	93,35
22/07/2025 10:59:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	93,34
22/07/2025 11:00:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	93,30
22/07/2025 11:00:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	93,20
22/07/2025 11:01:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	93,10
22/07/2025 11:01:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	93,00
22/07/2025 11:02:35	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	92,50
22/07/2025 11:03:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	92,00
22/07/2025 11:03:45	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	91,50
22/07/2025 11:04:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	91,00
22/07/2025 11:04:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	90,50
22/07/2025 11:04:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	90,40
22/07/2025 11:05:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	90,30
22/07/2025 11:05:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	90,00
22/07/2025 11:06:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	88,00
22/07/2025 11:07:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	87,00
22/07/2025 11:08:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	86,90
22/07/2025 11:08:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	86,85
22/07/2025 11:09:22	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	86,80
22/07/2025 11:09:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	86,50
22/07/2025 11:09:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	86,45
22/07/2025 11:10:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	86,40
22/07/2025 11:10:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	86,35
22/07/2025 11:11:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	86,30
22/07/2025 11:11:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	86,25
22/07/2025 11:12:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	86,20
22/07/2025 11:12:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	86,15

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

22/07/2025 11:12:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	86,10
22/07/2025 11:12:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	86,00
22/07/2025 11:13:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	85,99
22/07/2025 11:13:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	85,95
22/07/2025 11:13:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	85,90
22/07/2025 11:14:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	85,85
22/07/2025 11:15:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	85,80
22/07/2025 11:15:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	85,75
22/07/2025 11:16:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	85,70
22/07/2025 11:16:22	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	85,65
22/07/2025 11:16:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	85,60
22/07/2025 11:16:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	85,55
22/07/2025 11:17:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	85,50
22/07/2025 11:17:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	85,45
22/07/2025 11:18:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	85,40
22/07/2025 11:18:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	85,30
22/07/2025 11:18:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	85,29
22/07/2025 11:18:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	85,25
22/07/2025 11:18:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	85,24
22/07/2025 11:18:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	85,20
22/07/2025 11:19:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	85,00
22/07/2025 11:19:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	84,95
22/07/2025 11:19:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	84,90
22/07/2025 11:20:01	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	84,80
22/07/2025 11:20:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	84,75
22/07/2025 11:20:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	84,70
22/07/2025 11:20:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	84,65
22/07/2025 11:21:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	84,00
22/07/2025 11:21:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	83,95
22/07/2025 11:22:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	83,90
22/07/2025 11:22:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	83,80
22/07/2025 11:22:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	83,75
22/07/2025 11:23:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	83,70
22/07/2025 11:23:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	83,65
22/07/2025 11:23:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	83,00
22/07/2025 11:24:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	82,90
22/07/2025 11:24:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	82,50
22/07/2025 11:24:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	82,00
22/07/2025 11:24:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	81,95
22/07/2025 11:25:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	79,90
22/07/2025 11:25:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	79,80
22/07/2025 11:25:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	78,00
22/07/2025 11:25:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	77,99
22/07/2025 11:26:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	77,00

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 11:26:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	76,00
22/07/2025 11:26:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	75,00
22/07/2025 11:27:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 797)	74,00
22/07/2025 11:29:01	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 11:29:01	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:38	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:39	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:39	ADJUDICADO		

**LOTE 31 - ADJUDICADO
CHUVEIRO ELÉTRICO 220W**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 31	Unidade: UN	Marca: SINTEX	Modelo: CHUVEIRO ELÉTRICO 220W
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO 220W			
Quantidade: 47	Valor Unit.: 64,45	Valor Total: 3.029,15	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	428	21.896.442/0001-38	97,00	64,45		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	874	37.058.721/0001-62	97,00	64,50	0,08	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	360	40.445.111/0001-26	97,00	95,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO	
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/07/2025 13:33:04	DISPUTA	
22/07/2025 13:33:04	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 360) 97,00
22/07/2025 13:33:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 97,00
22/07/2025 13:33:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 428) 97,00
22/07/2025 13:33:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 96,50
22/07/2025 13:33:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 428) 95,00
22/07/2025 13:34:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 94,50
22/07/2025 13:34:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 428) 92,00
22/07/2025 13:35:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 91,50
22/07/2025 13:35:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 428) 90,00
22/07/2025 13:36:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 85,00
22/07/2025 13:36:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 428) 84,00
22/07/2025 13:36:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 83,50

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

22/07/2025 13:36:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 428)	83,00
22/07/2025 13:36:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	82,50
22/07/2025 13:37:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 428)	82,00
22/07/2025 13:37:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	81,50
22/07/2025 13:37:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 428)	80,00
22/07/2025 13:37:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	79,90
22/07/2025 13:38:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 428)	79,00
22/07/2025 13:38:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	78,50
22/07/2025 13:38:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 428)	78,00
22/07/2025 13:38:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	77,50
22/07/2025 13:38:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 428)	77,00
22/07/2025 13:39:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	76,50
22/07/2025 13:39:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 428)	76,00
22/07/2025 13:39:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	75,50
22/07/2025 13:39:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 428)	75,00
22/07/2025 13:40:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	73,00
22/07/2025 13:41:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 428)	72,00
22/07/2025 13:41:09	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 13:42:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	70,00
22/07/2025 13:42:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 428)	69,00
22/07/2025 13:43:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	68,00
22/07/2025 13:43:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 428)	67,90
22/07/2025 13:44:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	65,00
22/07/2025 13:44:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 428)	64,99
22/07/2025 13:45:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	64,50
22/07/2025 13:45:46	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 360)	95,00
22/07/2025 13:45:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 428)	64,45
22/07/2025 13:47:51	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 13:47:51	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:38	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:39	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:39	ADJUDICADO		

**LOTE 32 - ADJUDICADO
CONECTOR PARA CHUVEIRO**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 32	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo: KRONA
Descrição: CONECTOR PARA CHUVEIRO			
Quantidade: 33	Valor Unit.: 3,70		Valor Total: 122,10

CLASSIFICAÇÃO

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	085	37.058.721/0001-62	5,99	3,70		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	660	21.896.442/0001-38	5,99	3,79	2,43	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	019	40.445.111/0001-26	5,99	5,50		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 13:33:04	DISPUTA			
22/07/2025 13:33:04	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 019)		5,99
22/07/2025 13:33:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		5,99
22/07/2025 13:33:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 660)		5,99
22/07/2025 13:33:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		5,95
22/07/2025 13:33:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 660)		5,90
22/07/2025 13:34:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		5,85
22/07/2025 13:34:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 660)		5,80
22/07/2025 13:34:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		5,75
22/07/2025 13:35:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 660)		5,70
22/07/2025 13:35:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		5,65
22/07/2025 13:36:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 660)		5,60
22/07/2025 13:36:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		5,55
22/07/2025 13:37:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 660)		5,50
22/07/2025 13:37:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		5,40
22/07/2025 13:37:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 660)		5,30
22/07/2025 13:38:01	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		5,20
22/07/2025 13:38:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 660)		5,10
22/07/2025 13:38:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		5,05
22/07/2025 13:38:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 660)		5,00
22/07/2025 13:39:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		4,90
22/07/2025 13:39:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 660)		4,80
22/07/2025 13:41:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		4,50
22/07/2025 13:41:05	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 13:41:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 660)		4,45
22/07/2025 13:42:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		4,40
22/07/2025 13:42:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 660)		4,30
22/07/2025 13:43:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		4,29
22/07/2025 13:43:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 660)		4,25
22/07/2025 13:44:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		4,24
22/07/2025 13:44:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 660)		4,20

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 13:45:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,19
22/07/2025 13:45:56	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 019)	5,50
22/07/2025 13:46:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 660)	4,15
22/07/2025 13:46:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,00
22/07/2025 13:47:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 660)	3,95
22/07/2025 13:48:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,90
22/07/2025 13:48:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 660)	3,89
22/07/2025 13:49:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,80
22/07/2025 13:49:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 660)	3,79
22/07/2025 13:50:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,70
22/07/2025 13:52:04	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 13:52:04	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:38	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:39	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:39	ADJUDICADO		

LOTE 33 - ADJUDICADO
DISJUNTOR 32 AMP

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 33	Unidade: UN	Marca: WAGO	Modelo: DISJUNTOR 32 AMP
Descrição: DISJUNTOR 32 AMP			
Quantidade: 63	Valor Unit.: 9,99	Valor Total: 629,37	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	210	21.896.442/0001-38	21,70	9,99		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	414	37.058.721/0001-62	21,70	10,00	0,10	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	221	40.445.111/0001-26	21,70	14,50		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 13:33:04	DISPUTA		
22/07/2025 13:33:04	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 221)	21,70
22/07/2025 13:33:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	21,70
22/07/2025 13:33:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 210)	21,70
22/07/2025 13:33:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 210)	21,60
22/07/2025 13:34:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	21,55

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 13:34:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 210)	21,50
22/07/2025 13:35:01	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	21,45
22/07/2025 13:36:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 210)	21,30
22/07/2025 13:37:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	21,20
22/07/2025 13:37:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 210)	21,00
22/07/2025 13:37:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	20,50
22/07/2025 13:37:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 210)	20,30
22/07/2025 13:38:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	20,20
22/07/2025 13:38:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 210)	20,00
22/07/2025 13:38:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	19,90
22/07/2025 13:39:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 210)	19,50
22/07/2025 13:39:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	19,40
22/07/2025 13:39:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 210)	19,00
22/07/2025 13:39:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	18,50
22/07/2025 13:40:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 210)	18,40
22/07/2025 13:41:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	18,00
22/07/2025 13:41:11	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 13:41:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 210)	17,90
22/07/2025 13:42:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	17,00
22/07/2025 13:42:41	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 221)	14,50
22/07/2025 13:42:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 210)	14,40
22/07/2025 13:43:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,39
22/07/2025 13:44:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 210)	14,35
22/07/2025 13:45:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,30
22/07/2025 13:45:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 210)	14,20
22/07/2025 13:46:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,00
22/07/2025 13:47:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 210)	13,95
22/07/2025 13:48:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,00
22/07/2025 13:48:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 210)	12,99
22/07/2025 13:48:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,00
22/07/2025 13:49:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 210)	11,99
22/07/2025 13:49:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,00
22/07/2025 13:49:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 210)	10,99
22/07/2025 13:50:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,00
22/07/2025 13:50:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 210)	9,99
22/07/2025 13:52:28	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 13:52:28	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:38	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:39	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:39	ADJUDICADO		

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

LOTE 34 - ADJUDICADO
DISJUNTOR 40 AMP

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 34	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: DISJUNTOR 40 AMP
Descrição: DISJUNTOR 40 AMP			
Quantidade: 62	Valor Unit.: 11,99	Valor Total: 743,38	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	487	21.896.442/0001-38	23,50	11,99		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	557	37.058.721/0001-62	23,50	12,00	0,08	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	401	40.445.111/0001-26	23,50	15,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 13:33:04	DISPUTA			
22/07/2025 13:33:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		23,50
22/07/2025 13:33:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 487)		23,50
22/07/2025 13:33:04	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 401)		23,50
22/07/2025 13:33:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		23,45
22/07/2025 13:34:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 487)		23,40
22/07/2025 13:35:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		23,35
22/07/2025 13:36:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 487)		23,00
22/07/2025 13:37:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		22,50
22/07/2025 13:37:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 487)		22,00
22/07/2025 13:37:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		21,50
22/07/2025 13:37:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 487)		21,00
22/07/2025 13:38:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		20,50
22/07/2025 13:39:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 487)		20,00
22/07/2025 13:39:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		19,50
22/07/2025 13:39:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 487)		19,40
22/07/2025 13:40:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		19,30
22/07/2025 13:40:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 487)		19,20
22/07/2025 13:41:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		19,00
22/07/2025 13:41:17	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 13:41:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 487)		18,90
22/07/2025 13:42:52	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 401)		15,00
22/07/2025 13:43:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,99
22/07/2025 13:44:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 487)		14,95

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 13:45:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,90
22/07/2025 13:46:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 487)	14,80
22/07/2025 13:47:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,50
22/07/2025 13:47:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 487)	14,30
22/07/2025 13:48:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,00
22/07/2025 13:49:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 487)	13,99
22/07/2025 13:49:15	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,00
22/07/2025 13:49:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 487)	12,99
22/07/2025 13:50:15	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,00
22/07/2025 13:50:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 487)	11,99
22/07/2025 13:52:32	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 13:52:32	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:38	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:39	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:40	ADJUDICADO		

LOTE 35 - ADJUDICADO
DISJUNTOR BIPOLAR 40AMP

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 35	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: DISJUNTOR BIPOLAR 40AMP
Descrição: DISJUNTOR BIPOLAR 40AMP			
Quantidade: 65	Valor Unit.: 32,99	Valor Total: 2.144,35	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	469	21.896.442/0001-38	51,83	32,99		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	899	37.058.721/0001-62	51,83	33,00	0,03	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	385	40.445.111/0001-26	51,83	38,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 13:33:04	DISPUTA		
22/07/2025 13:33:04	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 385)	51,83
22/07/2025 13:33:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	51,83
22/07/2025 13:33:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 469)	51,83
22/07/2025 13:34:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	51,80

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 13:34:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 469)	51,70
22/07/2025 13:35:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	51,65
22/07/2025 13:38:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 469)	51,00
22/07/2025 13:38:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	50,00
22/07/2025 13:38:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 469)	49,00
22/07/2025 13:40:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	48,50
22/07/2025 13:40:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 469)	48,00
22/07/2025 13:41:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	47,00
22/07/2025 13:41:23	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 13:42:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 469)	46,90
22/07/2025 13:43:07	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 385)	38,00
22/07/2025 13:43:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	37,00
22/07/2025 13:44:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 469)	36,99
22/07/2025 13:45:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	36,95
22/07/2025 13:46:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 469)	36,90
22/07/2025 13:47:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	36,00
22/07/2025 13:47:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 469)	35,90
22/07/2025 13:48:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	35,00
22/07/2025 13:49:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 469)	34,99
22/07/2025 13:49:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	34,00
22/07/2025 13:49:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 469)	33,99
22/07/2025 13:50:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	33,00
22/07/2025 13:50:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 469)	32,99
22/07/2025 13:52:36	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 13:52:36	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:38	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:39	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:40	ADJUDICADO		

**LOTE 36 - ADJUDICADO
DISJUNTOR BIPOLAR 50AMP**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 36	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: DISJUNTOR BIPOLAR 50AMP
Descrição: DISJUNTOR BIPOLAR 50AMP			
Quantidade: 62	Valor Unit.: 42,90		Valor Total: 2.659,80

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	167	21.896.442/0001-38	59,50	42,90		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	192	37.058.721/0001-62	59,50	43,00	0,23	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	026	40.445.111/0001-26	59,50	47,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 13:33:05	DISPUTA			
22/07/2025 13:33:05	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 026)		59,50
22/07/2025 13:33:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		59,50
22/07/2025 13:33:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 167)		59,50
22/07/2025 13:34:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		59,45
22/07/2025 13:34:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 167)		59,40
22/07/2025 13:35:22	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		59,35
22/07/2025 13:37:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 167)		59,00
22/07/2025 13:40:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		58,50
22/07/2025 13:40:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 167)		58,00
22/07/2025 13:41:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		57,00
22/07/2025 13:41:30	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 13:42:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 167)		56,00
22/07/2025 13:43:24	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 026)		47,00
22/07/2025 13:43:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		46,50
22/07/2025 13:44:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 167)		46,45
22/07/2025 13:44:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		46,40
22/07/2025 13:45:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 167)		46,30
22/07/2025 13:46:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		46,20
22/07/2025 13:46:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 167)		46,00
22/07/2025 13:47:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		45,00
22/07/2025 13:47:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 167)		44,95
22/07/2025 13:48:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		44,00
22/07/2025 13:49:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 167)		43,99
22/07/2025 13:50:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		43,00
22/07/2025 13:50:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 167)		42,90
22/07/2025 13:52:40	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				
22/07/2025 13:52:41	HABILITAÇÃO			
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO			
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada				
24/07/2025 10:03:38	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
24/07/2025 10:33:40	EM ADJUDICAÇÃO			
24/07/2025 10:48:40	ADJUDICADO			

**LOTE 37 - ADJUDICADO
DISJUNTOR DIM BRANCO 2 X 100**

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 37	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: DISJUNTOR DIM BRANCO 2 X 100DIM BRANCO			
Quantidade: 62	Valor Unit.: 100,00	Valor Total: 6.200,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	655	37.058.721/0001-62	141,07	100,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	441	21.896.442/0001-38	141,07	104,99	4,99	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	035	40.445.111/0001-26	141,07	112,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 13:33:05	DISPUTA			
22/07/2025 13:33:05	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 035)		141,07
22/07/2025 13:33:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		141,07
22/07/2025 13:33:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 441)		141,07
22/07/2025 13:34:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 441)		141,05
22/07/2025 13:35:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		141,00
22/07/2025 13:36:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 441)		140,00
22/07/2025 13:36:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		139,50
22/07/2025 13:37:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 441)		139,00
22/07/2025 13:40:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		138,50
22/07/2025 13:40:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 441)		138,00
22/07/2025 13:42:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		137,00
22/07/2025 13:42:59	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 13:43:38	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 035)		112,00
22/07/2025 13:43:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		111,00
22/07/2025 13:44:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 441)		110,95
22/07/2025 13:46:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		110,00
22/07/2025 13:46:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 441)		109,95
22/07/2025 13:47:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		108,00
22/07/2025 13:47:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 441)		107,80
22/07/2025 13:48:35	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		105,00
22/07/2025 13:49:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 441)		104,99
22/07/2025 13:49:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		100,00
22/07/2025 13:51:58	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA				
22/07/2025 13:51:58	HABILITAÇÃO			

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

24/07/2025 09:09:23 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada

24/07/2025 10:03:38 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

24/07/2025 10:33:39 EM ADJUDICAÇÃO

24/07/2025 10:48:40 ADJUDICADO

LOTE 38 - ADJUDICADO
DISJUNTOR DIM BRANCO 2 X 40

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 38	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: DISJUNTOR DIM BRANCO 2 X 40 - DIM BRANCO
Descrição: DISJUNTOR DIM BRANCO 2 X 40DIM BRANCO			
Quantidade: 62	Valor Unit.: 40,99	Valor Total: 2.541,38	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	966	21.896.442/0001-38	58,97	40,99		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	822	37.058.721/0001-62	58,97	41,00	0,02	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	881	40.445.111/0001-26	58,97	44,99		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 13:33:05	DISPUTA			
22/07/2025 13:33:05	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 881)		58,97
22/07/2025 13:33:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		58,97
22/07/2025 13:33:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 966)		58,97
22/07/2025 13:34:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		58,95
22/07/2025 13:37:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 966)		58,90
22/07/2025 13:37:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		58,50
22/07/2025 13:37:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 966)		58,00
22/07/2025 13:39:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		57,50
22/07/2025 13:39:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 966)		57,00
22/07/2025 13:41:51	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		56,50
22/07/2025 13:41:51	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 13:42:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 966)		56,00
22/07/2025 13:43:56	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 881)		44,99
22/07/2025 13:44:52	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		44,90
22/07/2025 13:44:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 966)		44,85
22/07/2025 13:46:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		44,80
22/07/2025 13:47:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 966)		44,70

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 13:47:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	44,00
22/07/2025 13:48:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 966)	43,99
22/07/2025 13:48:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	42,00
22/07/2025 13:49:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 966)	41,99
22/07/2025 13:50:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	41,00
22/07/2025 13:50:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 966)	40,99
22/07/2025 13:52:46	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 13:52:46	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:38	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:40	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:40	ADJUDICADO		

LOTE 39 - ADJUDICADO
DISJUNTOR DIM BRANCO 2 X 50

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 39	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: DISJUNTOR DIM BRANCO 2 X 50 - DIM BRANCO
Descrição: DISJUNTOR DIM BRANCO 2 X 50 DIM BRANCO			
Quantidade: 62	Valor Unit.: 35,99	Valor Total: 2.231,38	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	102	21.896.442/0001-38	63,16	35,99		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	213	37.058.721/0001-62	63,16	36,00	0,03	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	415	40.445.111/0001-26	63,16	39,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 13:33:05	DISPUTA		
22/07/2025 13:33:05	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 415)	63,16
22/07/2025 13:33:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	63,16
22/07/2025 13:33:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	63,16
22/07/2025 13:37:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	63,00
22/07/2025 13:37:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	62,50
22/07/2025 13:37:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	62,00
22/07/2025 13:38:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	61,50
22/07/2025 13:39:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	61,00

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 13:39:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	60,50
22/07/2025 13:39:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	60,00
22/07/2025 13:41:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	59,00
22/07/2025 13:41:40	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 13:42:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	58,90
22/07/2025 13:42:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	58,00
22/07/2025 13:44:10	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 415)	39,00
22/07/2025 13:45:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	38,50
22/07/2025 13:45:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	38,45
22/07/2025 13:46:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	38,40
22/07/2025 13:47:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	38,30
22/07/2025 13:47:52	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	38,00
22/07/2025 13:49:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	37,99
22/07/2025 13:49:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	37,00
22/07/2025 13:49:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	36,99
22/07/2025 13:50:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	36,00
22/07/2025 13:50:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	35,99
22/07/2025 13:52:52	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 13:52:52	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:38	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:40	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:40	ADJUDICADO		

LOTE 40 - ADJUDICADO
DISJUNTOR DIM BRANCO 2 X 60

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 40	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: DISJUNTOR DIM BRANCO 2 X 60DIM BRANCO			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 47,00	Valor Total: 2.820,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	644	37.058.721/0001-62	73,67	47,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	686	21.896.442/0001-38	73,67	47,30	0,64	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	758	40.445.111/0001-26	73,67	48,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 13:33:05	DISPUTA		
22/07/2025 13:33:05	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 758)	73,67
22/07/2025 13:33:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	73,67
22/07/2025 13:33:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 686)	73,67
22/07/2025 13:35:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 686)	73,00
22/07/2025 13:35:51	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	72,50
22/07/2025 13:37:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 686)	72,00
22/07/2025 13:37:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	71,50
22/07/2025 13:37:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 686)	71,00
22/07/2025 13:38:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	70,50
22/07/2025 13:39:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 686)	70,00
22/07/2025 13:39:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	69,50
22/07/2025 13:39:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 686)	69,00
22/07/2025 13:39:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	68,50
22/07/2025 13:39:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 686)	68,00
22/07/2025 13:40:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	67,50
22/07/2025 13:40:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 686)	67,00
22/07/2025 13:42:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	65,00
22/07/2025 13:42:05	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 13:42:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 686)	64,00
22/07/2025 13:43:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	63,00
22/07/2025 13:44:19	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 758)	48,00
22/07/2025 13:45:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	47,50
22/07/2025 13:45:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 686)	47,45
22/07/2025 13:46:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	47,40
22/07/2025 13:47:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 686)	47,30
22/07/2025 13:47:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	47,00
22/07/2025 13:49:59	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 13:49:59	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:39	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:39	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:40	ADJUDICADO		

**LOTE 41 - ADJUDICADO
DISJUNTOR DIM BRANCO 2 X 70**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 41	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: DISJUNTOR DIM BRANCO 2 X 70DIM BRANCO			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 26,90		Valor Total: 1.614,00

CLASSIFICAÇÃO

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	096	37.058.721/0001-62	91,63	26,90		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	617	21.896.442/0001-38	91,63	31,00	15,24	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	163	40.445.111/0001-26	91,63	53,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 13:53:10	DISPUTA			
22/07/2025 13:53:10	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 163)		91,63
22/07/2025 13:53:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		91,63
22/07/2025 13:53:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 617)		91,63
22/07/2025 13:54:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 617)		91,60
22/07/2025 13:54:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		91,10
22/07/2025 13:55:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 617)		91,05
22/07/2025 13:55:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		91,00
22/07/2025 13:56:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 617)		90,95
22/07/2025 13:56:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		90,90
22/07/2025 13:57:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 617)		90,85
22/07/2025 13:57:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		90,80
22/07/2025 13:58:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 617)		90,00
22/07/2025 13:58:52	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		89,50
22/07/2025 13:58:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 617)		89,00
22/07/2025 13:59:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 617)		88,00
22/07/2025 13:59:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		87,50
22/07/2025 13:59:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 617)		87,00
22/07/2025 14:00:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		86,50
22/07/2025 14:00:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 617)		86,00
22/07/2025 14:00:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		85,50
22/07/2025 14:00:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 617)		85,00
22/07/2025 14:00:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		84,50
22/07/2025 14:00:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 617)		84,00
22/07/2025 14:00:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		83,50
22/07/2025 14:01:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 617)		83,00
22/07/2025 14:01:53	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 14:02:51	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		82,50
22/07/2025 14:03:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 617)		82,00
22/07/2025 14:03:16	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 163)		53,00
22/07/2025 14:03:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		50,00

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 14:03:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 617)	45,00
22/07/2025 14:04:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	44,00
22/07/2025 14:04:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 617)	43,00
22/07/2025 14:05:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	39,90
22/07/2025 14:05:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 617)	39,00
22/07/2025 14:06:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	31,90
22/07/2025 14:06:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 617)	31,00
22/07/2025 14:07:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	26,90
22/07/2025 14:09:08	NOTIFICAÇÃO SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		
22/07/2025 14:09:08	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada		
24/07/2025 10:03:39	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:39	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:40	ADJUDICADO		

**LOTE 42 - ADJUDICADO
DISJUNTOR MONO 25AMP**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 42	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: DISJUNTOR MONO 25AMP			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 7,99	Valor Total: 479,40	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	023	37.058.721/0001-62	19,73	7,99		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	932	21.896.442/0001-38	19,73	8,00	0,13	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	527	40.445.111/0001-26	19,73	11,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 13:53:10	DISPUTA		
22/07/2025 13:53:10	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 527)	19,73
22/07/2025 13:53:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	19,73
22/07/2025 13:53:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 932)	19,73
22/07/2025 13:54:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 932)	19,70
22/07/2025 13:55:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	19,60
22/07/2025 13:55:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 932)	19,55
22/07/2025 13:55:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	19,50

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

22/07/2025 13:56:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 932)	19,45
22/07/2025 13:56:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	19,40
22/07/2025 13:58:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 932)	19,35
22/07/2025 13:58:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	19,30
22/07/2025 13:58:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 932)	19,00
22/07/2025 13:58:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	18,50
22/07/2025 13:59:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 932)	18,40
22/07/2025 13:59:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	18,35
22/07/2025 13:59:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 932)	18,30
22/07/2025 14:00:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	18,10
22/07/2025 14:00:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 932)	18,00
22/07/2025 14:00:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	17,50
22/07/2025 14:01:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 932)	17,40
22/07/2025 14:01:59	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 14:02:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	17,30
22/07/2025 14:03:06	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 527)	11,00
22/07/2025 14:03:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,50
22/07/2025 14:03:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 932)	10,00
22/07/2025 14:04:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,90
22/07/2025 14:05:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 932)	9,80
22/07/2025 14:05:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,50
22/07/2025 14:05:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 932)	9,00
22/07/2025 14:06:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,90
22/07/2025 14:06:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 932)	8,70
22/07/2025 14:07:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,50
22/07/2025 14:07:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 932)	8,00
22/07/2025 14:07:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,99
22/07/2025 14:09:54	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 14:09:54	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:39	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:40	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:41	ADJUDICADO		

**LOTE 43 - ADJUDICADO
DISJUNTOR MONO 30AMP PRETO**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 43	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: DISJUNTOR MONO 30AMP PRETO			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 13,50		Valor Total: 810,00

CLASSIFICAÇÃO

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	849	37.058.721/0001-62	32,00	13,50		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	996	21.896.442/0001-38	32,00	19,80	46,67	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	675	40.445.111/0001-26	32,00	32,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 13:53:10	DISPUTA			
22/07/2025 13:53:10	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 675)		32,00
22/07/2025 13:53:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		32,00
22/07/2025 13:53:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 996)		32,00
22/07/2025 13:54:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 996)		31,99
22/07/2025 13:55:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		31,95
22/07/2025 13:56:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 996)		31,90
22/07/2025 13:56:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		31,85
22/07/2025 13:58:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 996)		31,80
22/07/2025 13:59:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		31,70
22/07/2025 13:59:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 996)		31,60
22/07/2025 14:00:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		31,50
22/07/2025 14:00:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 996)		31,00
22/07/2025 14:01:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		30,50
22/07/2025 14:02:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 996)		30,00
22/07/2025 14:02:04	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 14:03:01	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		29,90
22/07/2025 14:03:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 996)		29,00
22/07/2025 14:04:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		28,00
22/07/2025 14:05:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 996)		27,50
22/07/2025 14:05:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		27,00
22/07/2025 14:05:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 996)		26,00
22/07/2025 14:06:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		19,90
22/07/2025 14:06:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 996)		19,80
22/07/2025 14:07:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		13,50
22/07/2025 14:09:26	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA				
22/07/2025 14:09:26	HABILITAÇÃO			
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO			
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada				
24/07/2025 10:03:39	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
24/07/2025 10:33:39	EM ADJUDICAÇÃO			

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

24/07/2025 10:48:41 ADJUDICADO

LOTE 44 - ADJUDICADO
DISJUNTOR MONO 40 AMP PRETO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 44	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: DISJUNTOR MONO 40 AMP PRETO			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 23,90	Valor Total: 1.434,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	884	37.058.721/0001-62	36,73	23,90		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	832	21.896.442/0001-38	36,73	26,80	12,13	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	649	40.445.111/0001-26	36,73	36,73		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 13:53:10	DISPUTA			
22/07/2025 13:53:10	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 649)		36,73
22/07/2025 13:53:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		36,73
22/07/2025 13:53:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 832)		36,73
22/07/2025 13:53:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		36,70
22/07/2025 13:57:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 832)		36,65
22/07/2025 13:57:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		36,50
22/07/2025 13:58:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 832)		36,40
22/07/2025 13:59:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		36,30
22/07/2025 13:59:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 832)		36,00
22/07/2025 14:00:15	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		35,50
22/07/2025 14:00:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 832)		35,00
22/07/2025 14:01:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		34,50
22/07/2025 14:01:13	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 14:01:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 832)		34,10
22/07/2025 14:01:45	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		34,00
22/07/2025 14:02:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 832)		33,00
22/07/2025 14:03:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		32,90
22/07/2025 14:04:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 832)		32,00
22/07/2025 14:04:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		31,00
22/07/2025 14:06:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 832)		30,00
22/07/2025 14:06:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		26,90

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 14:06:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 832)	26,80
22/07/2025 14:07:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	23,90
22/07/2025 14:09:34	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 14:09:35	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:39	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:39	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:41	ADJUDICADO		

LOTE 45 - ADJUDICADO
DISJUNTOR NEMA BIPOLAR DE 40

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 45	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: DISJUNTOR NEMA BIPOLAR DE 40			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 94,00	Valor Total: 5.640,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	549	37.058.721/0001-62	103,67	94,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	652	21.896.442/0001-38	103,67	101,00	7,45	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	172	40.445.111/0001-26	103,67	95,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO	
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/07/2025 13:53:11	DISPUTA	
22/07/2025 13:53:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 103,67
22/07/2025 13:53:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 652) 103,67
22/07/2025 13:53:11	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 172) 103,67
22/07/2025 13:53:35	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 103,60
22/07/2025 14:01:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 652) 103,00
22/07/2025 14:01:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 102,50
22/07/2025 14:01:17	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA	
22/07/2025 14:01:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 102,00
22/07/2025 14:01:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 652) 101,00
22/07/2025 14:01:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 99,00
22/07/2025 14:02:45	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 172) 95,00
22/07/2025 14:03:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 94,00

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 14:05:55 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA

22/07/2025 14:05:55 HABILITAÇÃO

24/07/2025 09:09:23 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada

24/07/2025 10:03:39 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

24/07/2025 10:33:39 EM ADJUDICAÇÃO

24/07/2025 10:48:41 ADJUDICADO

LOTE 46 - ADJUDICADO
DISJUNTOR NEMA BIPOLAR DE 50

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 46	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: DISJUNTOR NEMA BIPOLAR DE 50			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 80,00	Valor Total: 4.800,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	370	37.058.721/0001-62	113,83	80,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	852	21.896.442/0001-38	113,83	82,00	2,50	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	472	40.445.111/0001-26	113,83	95,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35 PUBLICADO

08/07/2025 10:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/07/2025 09:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/07/2025 13:53:11 DISPUTA

22/07/2025 13:53:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 852)	113,83
22/07/2025 13:53:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	113,83
22/07/2025 13:53:11	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 472)	113,83
22/07/2025 13:59:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 852)	113,00
22/07/2025 13:59:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	112,50
22/07/2025 14:02:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 852)	112,00
22/07/2025 14:02:23	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 14:02:36	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 472)	95,00
22/07/2025 14:03:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	94,50
22/07/2025 14:04:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 852)	90,00
22/07/2025 14:04:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	89,50
22/07/2025 14:05:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 852)	88,00
22/07/2025 14:06:01	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	85,00
22/07/2025 14:06:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 852)	84,00
22/07/2025 14:06:45	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	83,00

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 14:06:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 852)	82,00
22/07/2025 14:07:45	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	80,00
22/07/2025 14:09:45	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 14:09:45	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:39	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:41	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:41	ADJUDICADO		

LOTE 47 - ADJUDICADO
DISJUNTOR NEMA BIPOLAR DE 70

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 47	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: DISJUNTOR NEMA BIPOLAR DE 70			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 109,50	Valor Total: 6.570,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	923	37.058.721/0001-62	137,30	109,50		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	718	21.896.442/0001-38	137,30	135,00	23,29	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	790	40.445.111/0001-26	137,30	110,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO	
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/07/2025 13:53:11	DISPUTA	
22/07/2025 13:53:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 137,30
22/07/2025 13:53:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 718) 137,30
22/07/2025 13:53:11	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 790) 137,30
22/07/2025 13:53:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 137,20
22/07/2025 13:59:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 718) 137,00
22/07/2025 13:59:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 136,50
22/07/2025 14:00:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 718) 136,40
22/07/2025 14:00:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 136,00
22/07/2025 14:01:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 718) 135,00
22/07/2025 14:01:49	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA	
22/07/2025 14:02:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 130,00
22/07/2025 14:02:28	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 790) 110,00
22/07/2025 14:03:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 109,50

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 14:05:17 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA

22/07/2025 14:05:17 HABILITAÇÃO

24/07/2025 09:09:23 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada

24/07/2025 10:03:39 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

24/07/2025 10:33:41 EM ADJUDICAÇÃO

24/07/2025 10:48:41 ADJUDICADO

LOTE 48 - ADJUDICADO
DISJUNTOR NEMA TRIPOLAR DE 40

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 48	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: DISJUNTOR NEMA TRIPOLAR DE 40			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 78,00	Valor Total: 4.680,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	402	37.058.721/0001-62	109,67	78,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	632	21.896.442/0001-38	109,67	79,00	1,28	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	296	40.445.111/0001-26	109,67	87,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35 PUBLICADO

08/07/2025 10:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/07/2025 09:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/07/2025 13:53:11 DISPUTA

22/07/2025 13:53:11	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 296)	109,67
22/07/2025 13:53:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	109,67
22/07/2025 13:53:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 632)	109,67
22/07/2025 13:53:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	109,60
22/07/2025 13:56:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 632)	109,55
22/07/2025 13:56:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	109,50
22/07/2025 13:59:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 632)	109,00
22/07/2025 13:59:45	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	108,50
22/07/2025 14:02:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 632)	108,00
22/07/2025 14:02:17	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 14:03:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	107,50
22/07/2025 14:03:54	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 296)	87,00
22/07/2025 14:04:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 632)	85,00
22/07/2025 14:05:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	84,50
22/07/2025 14:05:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 632)	84,00

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 14:05:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	80,00
22/07/2025 14:06:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 632)	79,00
22/07/2025 14:06:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	78,00
22/07/2025 14:08:55	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 14:08:55	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:39	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:41	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:41	ADJUDICADO		

**LOTE 49 - ADJUDICADO
DISJUNTOR NEMA TRIPOLAR DE 50**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 49	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: DISJUNTOR NEMA TRIPOLAR DE 50			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 98,00	Valor Total: 5.880,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	752	37.058.721/0001-62	123,83	98,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	986	21.896.442/0001-38	123,83	121,00	23,47	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	537	40.445.111/0001-26	123,83	99,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 13:53:12	DISPUTA		
22/07/2025 13:53:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	123,83
22/07/2025 13:53:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 986)	123,83
22/07/2025 13:53:12	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 537)	123,83
22/07/2025 13:53:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	123,80
22/07/2025 13:56:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 986)	123,75
22/07/2025 13:56:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	123,70
22/07/2025 13:57:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 986)	123,65
22/07/2025 13:58:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	123,60
22/07/2025 13:59:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 986)	123,50
22/07/2025 13:59:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	123,00
22/07/2025 14:01:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 986)	122,00
22/07/2025 14:01:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	121,50

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 14:01:21	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 14:01:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 986)	121,00
22/07/2025 14:02:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	120,00
22/07/2025 14:03:43	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 537)	99,00
22/07/2025 14:04:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	98,00
22/07/2025 14:06:03	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 14:06:03	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:39	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:41	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:41	ADJUDICADO		

LOTE 50 - ADJUDICADO
DISJUNTOR NEMA TRIPOLAR DE 70

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 50	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: DISJUNTOR NEMA TRIPOLAR DE 70			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 136,00	Valor Total: 8.160,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	725	37.058.721/0001-62	172,07	136,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	256	21.896.442/0001-38	172,07	169,00	24,26	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	756	40.445.111/0001-26	172,07	136,99		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 13:53:12	DISPUTA		
22/07/2025 13:53:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	172,07
22/07/2025 13:53:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 256)	172,07
22/07/2025 13:53:12	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 756)	172,07
22/07/2025 13:53:52	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	172,00
22/07/2025 13:56:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 256)	171,99
22/07/2025 13:57:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	171,50
22/07/2025 13:57:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 256)	171,45
22/07/2025 13:58:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	171,40

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 13:59:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 256)	171,00
22/07/2025 13:59:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	170,50
22/07/2025 14:01:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 256)	170,00
22/07/2025 14:01:35	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	169,50
22/07/2025 14:01:35	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 14:01:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 256)	169,00
22/07/2025 14:02:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	160,00
22/07/2025 14:03:31	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 756)	136,99
22/07/2025 14:04:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	136,00
22/07/2025 14:06:10	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 14:06:11	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:39	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:41	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:41	ADJUDICADO		

**LOTE 51 - ADJUDICADO
DISJUNTOR TRIPOLAR 150AMP**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 51	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: DISJUNTOR TRIPOLAR 150AMP			
Quantidade: 58	Valor Unit.: 280,00	Valor Total: 16.240,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	337	37.058.721/0001-62	356,33	280,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	850	21.896.442/0001-38	356,33	339,99	21,43	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	929	40.445.111/0001-26	356,33	284,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 14:10:58	DISPUTA		
22/07/2025 14:10:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	356,33
22/07/2025 14:10:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 850)	356,33
22/07/2025 14:10:58	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 929)	356,33
22/07/2025 14:11:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	356,00
22/07/2025 14:13:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 850)	355,00
22/07/2025 14:14:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	354,50

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 14:14:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 850)	354,00
22/07/2025 14:14:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	353,50
22/07/2025 14:15:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 850)	353,40
22/07/2025 14:16:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	350,00
22/07/2025 14:16:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 850)	349,95
22/07/2025 14:17:22	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	340,00
22/07/2025 14:17:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 850)	339,99
22/07/2025 14:19:15	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	339,50
22/07/2025 14:19:15	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 14:19:56	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 929)	284,00
22/07/2025 14:20:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	280,00
22/07/2025 14:22:31	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 14:22:31	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:39	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:41	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:42	ADJUDICADO		

LOTE 52 - ADJUDICADO
FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS 2P+T - PRETO CABO 1 METRO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 52	Unidade: UN	Marca: FOXLUX	Modelo: FOXLUX
Descrição: FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS 2P+T - PRETO CABO 1 METRO			
Quantidade: 51	Valor Unit.: 29,00	Valor Total: 1.479,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	699	37.058.721/0001-62	45,07	29,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	367	21.896.442/0001-38	45,07	29,99	3,41	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	766	40.445.111/0001-26	45,07	36,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 14:10:59	DISPUTA		
22/07/2025 14:10:59	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 766)	45,07
22/07/2025 14:10:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	45,07
22/07/2025 14:10:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 367)	45,07
22/07/2025 14:13:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 367)	45,00

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

22/07/2025 14:14:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	44,50
22/07/2025 14:14:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 367)	44,40
22/07/2025 14:14:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	44,30
22/07/2025 14:15:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 367)	44,00
22/07/2025 14:16:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	43,00
22/07/2025 14:16:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 367)	42,99
22/07/2025 14:17:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	42,50
22/07/2025 14:17:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 367)	42,45
22/07/2025 14:19:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	42,40
22/07/2025 14:19:23	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 14:19:47	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 766)	36,00
22/07/2025 14:19:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 367)	35,99
22/07/2025 14:20:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	35,00
22/07/2025 14:20:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 367)	34,99
22/07/2025 14:21:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	34,00
22/07/2025 14:22:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 367)	33,99
22/07/2025 14:22:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	33,90
22/07/2025 14:23:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 367)	33,89
22/07/2025 14:23:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	33,80
22/07/2025 14:23:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 367)	33,75
22/07/2025 14:24:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	33,70
22/07/2025 14:24:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 367)	33,69
22/07/2025 14:25:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	33,60
22/07/2025 14:25:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 367)	33,59
22/07/2025 14:26:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	33,50
22/07/2025 14:26:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 367)	33,45
22/07/2025 14:27:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	33,40
22/07/2025 14:27:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 367)	33,35
22/07/2025 14:28:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	33,30
22/07/2025 14:28:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 367)	33,20
22/07/2025 14:28:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	33,00
22/07/2025 14:28:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 367)	32,99
22/07/2025 14:29:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	32,90
22/07/2025 14:29:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 367)	32,85
22/07/2025 14:29:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 367)	32,80
22/07/2025 14:30:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	32,50
22/07/2025 14:30:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 367)	32,45
22/07/2025 14:30:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	32,44
22/07/2025 14:30:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 367)	32,40
22/07/2025 14:31:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	32,20
22/07/2025 14:31:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 367)	32,19
22/07/2025 14:32:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	32,15
22/07/2025 14:32:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 367)	32,10
22/07/2025 14:33:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	32,05

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 14:33:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 367)	32,00
22/07/2025 14:33:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 367)	31,90
22/07/2025 14:34:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	31,50
22/07/2025 14:34:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 367)	31,45
22/07/2025 14:34:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	31,40
22/07/2025 14:35:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 367)	31,35
22/07/2025 14:35:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	31,00
22/07/2025 14:36:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 367)	30,99
22/07/2025 14:36:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	30,00
22/07/2025 14:37:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 367)	29,99
22/07/2025 14:37:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	29,00
22/07/2025 14:39:47	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 14:39:47	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:40	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:41	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:42	ADJUDICADO		

**LOTE 53 - ADJUDICADO
FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 2P+T - PRETO CABO 3 METROS**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 53	Unidade: UN	Marca: FOXLUX	Modelo: FOXLUX
Descrição: FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 2P+T - PRETO CABO 3 METROS			
Quantidade: 51	Valor Unit.: 38,00	Valor Total: 1.938,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	766	37.058.721/0001-62	60,33	38,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	079	21.896.442/0001-38	60,33	38,99	2,61	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	322	40.445.111/0001-26	60,33	46,99		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 14:10:59	DISPUTA		
22/07/2025 14:10:59	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 322)	60,33
22/07/2025 14:10:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	60,33
22/07/2025 14:10:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	60,33
22/07/2025 14:11:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	60,30

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

22/07/2025 14:14:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	60,20
22/07/2025 14:14:15	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	60,10
22/07/2025 14:14:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	60,00
22/07/2025 14:14:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	59,50
22/07/2025 14:14:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	59,40
22/07/2025 14:15:01	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	49,30
22/07/2025 14:15:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	49,00
22/07/2025 14:15:47	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 322)	46,99
22/07/2025 14:16:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	46,95
22/07/2025 14:16:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	46,00
22/07/2025 14:17:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	45,95
22/07/2025 14:17:45	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	45,00
22/07/2025 14:17:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	44,99
22/07/2025 14:19:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	44,95
22/07/2025 14:19:28	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 14:20:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	44,90
22/07/2025 14:20:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	44,00
22/07/2025 14:20:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	43,99
22/07/2025 14:21:52	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	43,00
22/07/2025 14:22:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	42,99
22/07/2025 14:22:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	42,90
22/07/2025 14:23:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	42,89
22/07/2025 14:23:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	42,80
22/07/2025 14:24:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	42,70
22/07/2025 14:24:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	42,50
22/07/2025 14:25:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	42,00
22/07/2025 14:25:35	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	41,50
22/07/2025 14:25:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	41,40
22/07/2025 14:26:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	41,00
22/07/2025 14:26:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	40,95
22/07/2025 14:27:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	40,90
22/07/2025 14:27:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	40,85
22/07/2025 14:28:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	40,80
22/07/2025 14:28:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	40,70
22/07/2025 14:28:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	40,00
22/07/2025 14:29:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	39,95
22/07/2025 14:29:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	39,90
22/07/2025 14:29:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	39,85
22/07/2025 14:30:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	39,80
22/07/2025 14:30:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	39,75
22/07/2025 14:30:51	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	39,70
22/07/2025 14:31:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	39,65
22/07/2025 14:31:45	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	39,60
22/07/2025 14:31:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	39,55

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 14:32:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	39,50
22/07/2025 14:32:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	39,45
22/07/2025 14:33:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	39,40
22/07/2025 14:34:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	39,35
22/07/2025 14:35:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	39,30
22/07/2025 14:35:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	39,25
22/07/2025 14:35:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	39,00
22/07/2025 14:36:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	38,99
22/07/2025 14:36:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	38,00
22/07/2025 14:38:49	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 14:38:49	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:40	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:41	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:42	ADJUDICADO		

**LOTE 54 - ADJUDICADO
FIO CABO FLEXÍVEL 10MM**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 54	Unidade: M	Marca: CORFIO	Modelo: FIO CABO FLEXÍVEL 10MM
Descrição: FIO CABO FLEXÍVEL 10MM			
Quantidade: 710	Valor Unit.: 7,75	Valor Total: 5.502,50	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	729	21.896.442/0001-38	14,63	7,75		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	650	37.058.721/0001-62	14,63	7,78	0,39	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	919	40.445.111/0001-26	14,63	12,90		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 14:10:59	DISPUTA		
22/07/2025 14:10:59	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 919)	14,63
22/07/2025 14:10:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,63
22/07/2025 14:10:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	14,63
22/07/2025 14:14:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	14,60
22/07/2025 14:14:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,50
22/07/2025 14:15:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	14,40

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 14:16:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,00
22/07/2025 14:17:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	13,99
22/07/2025 14:17:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,90
22/07/2025 14:18:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	13,89
22/07/2025 14:19:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,85
22/07/2025 14:19:33	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 14:20:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	13,80
22/07/2025 14:20:47	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 919)	12,90
22/07/2025 14:20:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,50
22/07/2025 14:20:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	12,85
22/07/2025 14:21:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,80
22/07/2025 14:22:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	12,79
22/07/2025 14:22:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,75
22/07/2025 14:23:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	12,70
22/07/2025 14:24:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,65
22/07/2025 14:24:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	12,60
22/07/2025 14:25:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,50
22/07/2025 14:25:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	12,40
22/07/2025 14:25:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,30
22/07/2025 14:25:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	12,20
22/07/2025 14:26:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,00
22/07/2025 14:26:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	11,95
22/07/2025 14:27:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,90
22/07/2025 14:27:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	11,85
22/07/2025 14:28:15	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,80
22/07/2025 14:28:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	11,75
22/07/2025 14:28:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,70
22/07/2025 14:28:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	11,65
22/07/2025 14:29:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,60
22/07/2025 14:29:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	11,55
22/07/2025 14:30:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,50
22/07/2025 14:30:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	11,45
22/07/2025 14:30:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,40
22/07/2025 14:31:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	11,30
22/07/2025 14:31:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,25
22/07/2025 14:31:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	11,20
22/07/2025 14:32:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,15
22/07/2025 14:32:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	11,10
22/07/2025 14:33:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,05
22/07/2025 14:34:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	11,00
22/07/2025 14:35:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,50
22/07/2025 14:35:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	10,45
22/07/2025 14:35:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,40
22/07/2025 14:36:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	10,39

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 14:36:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,30
22/07/2025 14:37:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	10,29
22/07/2025 14:37:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,20
22/07/2025 14:38:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	10,19
22/07/2025 14:38:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,00
22/07/2025 14:39:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	9,95
22/07/2025 14:39:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,90
22/07/2025 14:39:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	9,85
22/07/2025 14:40:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,80
22/07/2025 14:40:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	9,75
22/07/2025 14:40:35	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,70
22/07/2025 14:40:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	9,65
22/07/2025 14:40:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,60
22/07/2025 14:41:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	9,59
22/07/2025 14:41:15	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,50
22/07/2025 14:41:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	9,49
22/07/2025 14:41:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,00
22/07/2025 14:41:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	8,95
22/07/2025 14:42:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,90
22/07/2025 14:42:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	8,30
22/07/2025 14:42:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,20
22/07/2025 14:42:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	8,10
22/07/2025 14:43:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,00
22/07/2025 14:43:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	7,90
22/07/2025 14:43:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,80
22/07/2025 14:43:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	7,79
22/07/2025 14:43:51	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,78
22/07/2025 14:45:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 729)	7,75
22/07/2025 14:47:04	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 14:47:04	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:40	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:41	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:42	ADJUDICADO		

**LOTE 55 - ADJUDICADO
FIO CABO FLEXÍVEL 1,5MM**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 55	Unidade: M	Marca: CORFIO	Modelo: CORFIO
Descrição: FIO CABO FLEXÍVEL 1,5MM			
Quantidade: 710	Valor Unit.: 1,04	Valor Total: 738,40	

CLASSIFICAÇÃO

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	475	37.058.721/0001-62	1,91	1,04		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	015	21.896.442/0001-38	1,91	1,05	0,96	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	525	40.445.111/0001-26	1,91	1,57		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 14:10:59	DISPUTA			
22/07/2025 14:10:59	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 525)		1,91
22/07/2025 14:10:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		1,91
22/07/2025 14:10:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 015)		1,91
22/07/2025 14:14:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 015)		1,90
22/07/2025 14:14:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		1,80
22/07/2025 14:15:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 015)		1,79
22/07/2025 14:16:35	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		1,75
22/07/2025 14:16:36	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 525)		1,57
22/07/2025 14:17:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 015)		1,56
22/07/2025 14:18:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		1,55
22/07/2025 14:18:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 015)		1,54
22/07/2025 14:19:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		1,53
22/07/2025 14:19:41	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 14:20:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 015)		1,51
22/07/2025 14:21:01	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		1,50
22/07/2025 14:21:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 015)		1,49
22/07/2025 14:22:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		1,48
22/07/2025 14:22:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 015)		1,47
22/07/2025 14:23:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		1,45
22/07/2025 14:23:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 015)		1,44
22/07/2025 14:24:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		1,43
22/07/2025 14:24:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 015)		1,42
22/07/2025 14:25:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		1,40
22/07/2025 14:25:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 015)		1,39
22/07/2025 14:25:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 015)		1,38
22/07/2025 14:25:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		1,37
22/07/2025 14:25:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 015)		1,35
22/07/2025 14:26:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		1,34
22/07/2025 14:26:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 015)		1,33
22/07/2025 14:27:35	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		1,32

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

22/07/2025 14:27:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 015)	1,30
22/07/2025 14:28:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	1,29
22/07/2025 14:28:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 015)	1,28
22/07/2025 14:28:52	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	1,27
22/07/2025 14:30:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 015)	1,26
22/07/2025 14:30:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	1,25
22/07/2025 14:30:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 015)	1,24
22/07/2025 14:31:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	1,23
22/07/2025 14:31:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 015)	1,22
22/07/2025 14:31:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	1,21
22/07/2025 14:32:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 015)	1,20
22/07/2025 14:32:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	1,19
22/07/2025 14:33:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 015)	1,18
22/07/2025 14:33:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	1,17
22/07/2025 14:34:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 015)	1,16
22/07/2025 14:34:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	1,15
22/07/2025 14:34:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 015)	1,14
22/07/2025 14:35:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	1,13
22/07/2025 14:35:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 015)	1,12
22/07/2025 14:36:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	1,10
22/07/2025 14:36:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 015)	1,05
22/07/2025 14:37:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	1,04
22/07/2025 14:39:19	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 14:39:20	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:40	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:41	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:42	ADJUDICADO		

**LOTE 56 - ADJUDICADO
FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 56	Unidade: M	Marca: CORFIO	Modelo: FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM
Descrição: FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM			
Quantidade: 710	Valor Unit.: 2,00	Valor Total: 1.420,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	234	21.896.442/0001-38	2,98	2,00		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	933	37.058.721/0001-62	2,98	2,02	1,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	286	40.445.111/0001-26	2,98	2,52		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 14:10:59	DISPUTA			
22/07/2025 14:10:59	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 286)		2,98
22/07/2025 14:10:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		2,98
22/07/2025 14:10:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 234)		2,98
22/07/2025 14:11:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		2,95
22/07/2025 14:14:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 234)		2,90
22/07/2025 14:14:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		2,80
22/07/2025 14:15:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 234)		2,79
22/07/2025 14:16:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		2,75
22/07/2025 14:16:58	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 286)		2,52
22/07/2025 14:17:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 234)		2,51
22/07/2025 14:18:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		2,50
22/07/2025 14:18:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 234)		2,49
22/07/2025 14:19:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		2,48
22/07/2025 14:19:50	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 14:20:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 234)		2,47
22/07/2025 14:21:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		2,45
22/07/2025 14:21:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 234)		2,44
22/07/2025 14:22:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		2,43
22/07/2025 14:22:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 234)		2,42
22/07/2025 14:23:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		2,40
22/07/2025 14:23:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 234)		2,39
22/07/2025 14:24:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		2,38
22/07/2025 14:25:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 234)		2,37
22/07/2025 14:25:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		2,36
22/07/2025 14:26:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 234)		2,35
22/07/2025 14:26:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		2,34
22/07/2025 14:26:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 234)		2,33
22/07/2025 14:27:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		2,32
22/07/2025 14:27:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 234)		2,30
22/07/2025 14:28:22	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		2,29
22/07/2025 14:28:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 234)		2,28
22/07/2025 14:28:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		2,27
22/07/2025 14:30:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 234)		2,26
22/07/2025 14:31:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		2,25
22/07/2025 14:31:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 234)		2,24
22/07/2025 14:31:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		2,23

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 14:32:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 234)	2,21
22/07/2025 14:33:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,20
22/07/2025 14:33:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 234)	2,19
22/07/2025 14:33:51	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,18
22/07/2025 14:34:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 234)	2,17
22/07/2025 14:34:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,16
22/07/2025 14:34:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 234)	2,15
22/07/2025 14:35:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,14
22/07/2025 14:35:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 234)	2,13
22/07/2025 14:36:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,10
22/07/2025 14:36:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 234)	2,05
22/07/2025 14:37:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,04
22/07/2025 14:37:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 234)	2,03
22/07/2025 14:38:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,02
22/07/2025 14:39:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 234)	2,00
22/07/2025 14:41:07	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 14:41:08	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:40	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:41	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:42	ADJUDICADO		

LOTE 57 - ADJUDICADO
FIO CABO FLEXÍVEL 4MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 57	Unidade: M	Marca: CORFIO	Modelo: FIO CABO FLEXÍVEL 4MM
Descrição: FIO CABO FLEXÍVEL 4MM			
Quantidade: 710	Valor Unit.: 3,57	Valor Total: 2.534,70	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	292	21.896.442/0001-38	4,85	3,57		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	444	37.058.721/0001-62	4,85	3,58	0,28	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	964	40.445.111/0001-26	4,85	4,10		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
22/07/2025 14:10:59	DISPUTA

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 14:10:59	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 964)	4,85
22/07/2025 14:10:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,85
22/07/2025 14:10:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 292)	4,85
22/07/2025 14:12:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,80
22/07/2025 14:14:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 292)	4,70
22/07/2025 14:14:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,60
22/07/2025 14:15:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 292)	4,59
22/07/2025 14:16:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,50
22/07/2025 14:17:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 292)	4,45
22/07/2025 14:17:54	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 964)	4,10
22/07/2025 14:18:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 292)	4,05
22/07/2025 14:18:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,00
22/07/2025 14:18:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 292)	3,99
22/07/2025 14:19:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,98
22/07/2025 14:19:57	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 14:20:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 292)	3,97
22/07/2025 14:21:15	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,95
22/07/2025 14:21:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 292)	3,94
22/07/2025 14:22:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,92
22/07/2025 14:22:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 292)	3,91
22/07/2025 14:23:15	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,90
22/07/2025 14:23:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 292)	3,89
22/07/2025 14:24:22	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,88
22/07/2025 14:25:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 292)	3,87
22/07/2025 14:26:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,85
22/07/2025 14:26:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 292)	3,84
22/07/2025 14:26:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,82
22/07/2025 14:27:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 292)	3,81
22/07/2025 14:27:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,80
22/07/2025 14:29:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 292)	3,79
22/07/2025 14:29:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,78
22/07/2025 14:30:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 292)	3,77
22/07/2025 14:31:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,76
22/07/2025 14:31:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 292)	3,75
22/07/2025 14:32:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,74
22/07/2025 14:32:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 292)	3,73
22/07/2025 14:33:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,72
22/07/2025 14:33:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 292)	3,71
22/07/2025 14:34:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,70
22/07/2025 14:34:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 292)	3,69
22/07/2025 14:35:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,68
22/07/2025 14:35:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 292)	3,65
22/07/2025 14:36:22	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,60
22/07/2025 14:36:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 292)	3,59

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 14:37:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,58
22/07/2025 14:38:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 292)	3,57
22/07/2025 14:40:09	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 14:40:09	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:40	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:41	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:42	ADJUDICADO		

LOTE 58 - ADJUDICADO
FIO CABO FLEXÍVEL 6MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 58	Unidade: M	Marca: CORFIO	Modelo: FIO CABO FLEXÍVEL 6MM
Descrição: FIO CABO FLEXÍVEL 6MM			
Quantidade: 700	Valor Unit.: 5,99		Valor Total: 4.193,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	623	21.896.442/0001-38	6,90	5,99		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	628	37.058.721/0001-62	6,90	6,60	10,18	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	052	40.445.111/0001-26	6,90	6,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 14:11:00	DISPUTA		
22/07/2025 14:11:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,90
22/07/2025 14:11:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 623)	6,90
22/07/2025 14:11:00	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 052)	6,90
22/07/2025 14:12:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,80
22/07/2025 14:13:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 623)	6,75
22/07/2025 14:14:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,70
22/07/2025 14:17:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 623)	6,65
22/07/2025 14:18:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,60
22/07/2025 14:18:45	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 052)	6,00
22/07/2025 14:18:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 623)	5,99
22/07/2025 14:21:00	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 14:21:00	HABILITAÇÃO		

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG

24/07/2025 09:09:23 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada

24/07/2025 10:03:40 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

24/07/2025 10:33:41 EM ADJUDICAÇÃO

24/07/2025 10:48:42 ADJUDICADO

LOTE 59 - ADJUDICADO
FIO PARALELO 2X1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 59	Unidade: M	Marca: CORFIO	Modelo: FIO PARALELO 2X1
Descrição: FIO PARALELO 2X1			
Quantidade: 700	Valor Unit.: 2,43	Valor Total: 1.701,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	884	21.896.442/0001-38	4,85	2,43		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	876	37.058.721/0001-62	4,85	2,44	0,41	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	576	40.445.111/0001-26	4,85	2,99		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35 PUBLICADO

08/07/2025 10:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/07/2025 09:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/07/2025 14:11:00 DISPUTA

22/07/2025 14:11:00	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 576)	4,85
22/07/2025 14:11:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,85
22/07/2025 14:11:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 884)	4,85
22/07/2025 14:15:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 884)	4,84
22/07/2025 14:17:01	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,80
22/07/2025 14:18:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 884)	4,79
22/07/2025 14:18:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,75
22/07/2025 14:19:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 884)	4,70
22/07/2025 14:19:02	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 14:19:10	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 576)	2,99
22/07/2025 14:19:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 884)	2,95
22/07/2025 14:20:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,90
22/07/2025 14:20:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 884)	2,89
22/07/2025 14:21:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,85
22/07/2025 14:22:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 884)	2,84
22/07/2025 14:23:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,83
22/07/2025 14:23:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 884)	2,81

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 14:24:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,80
22/07/2025 14:25:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 884)	2,75
22/07/2025 14:26:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,74
22/07/2025 14:26:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 884)	2,73
22/07/2025 14:27:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,72
22/07/2025 14:27:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 884)	2,71
22/07/2025 14:27:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,70
22/07/2025 14:29:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 884)	2,69
22/07/2025 14:29:51	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,68
22/07/2025 14:30:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 884)	2,67
22/07/2025 14:31:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,66
22/07/2025 14:31:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 884)	2,65
22/07/2025 14:32:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,64
22/07/2025 14:32:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 884)	2,63
22/07/2025 14:32:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,62
22/07/2025 14:32:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 884)	2,61
22/07/2025 14:33:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,60
22/07/2025 14:34:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 884)	2,59
22/07/2025 14:34:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,58
22/07/2025 14:34:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 884)	2,57
22/07/2025 14:35:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,56
22/07/2025 14:35:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 884)	2,55
22/07/2025 14:36:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,50
22/07/2025 14:36:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 884)	2,45
22/07/2025 14:37:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	2,44
22/07/2025 14:38:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 884)	2,43
22/07/2025 14:40:14	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 14:40:14	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:40	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:41	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:43	ADJUDICADO		

**LOTE 60 - ADJUDICADO
FIO PARALELO 2X2,5**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 60	Unidade: M	Marca: CONDUMIG	Modelo: CONDUMIG
Descrição: FIO PARALELO 2X2,5			
Quantidade: 700	Valor Unit.: 3,90		Valor Total: 2.730,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	458	37.058.721/0001-62	4,93	3,90		Sim

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	231	21.896.442/0001-38	4,93	3,94	1,03	Sim
------------------------------------	-----	--------------------	------	------	------	-----

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	806	40.445.111/0001-26	4,93	4,93		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 14:11:00	DISPUTA			
22/07/2025 14:11:00	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 806)		4,93
22/07/2025 14:11:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		4,93
22/07/2025 14:11:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 231)		4,93
22/07/2025 14:12:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		4,90
22/07/2025 14:13:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 231)		4,85
22/07/2025 14:14:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		4,80
22/07/2025 14:15:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 231)		4,79
22/07/2025 14:17:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		4,70
22/07/2025 14:18:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 231)		4,69
22/07/2025 14:18:51	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		4,65
22/07/2025 14:19:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 231)		4,60
22/07/2025 14:19:09	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 14:20:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		4,50
22/07/2025 14:20:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 231)		4,49
22/07/2025 14:21:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		4,45
22/07/2025 14:21:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 231)		4,44
22/07/2025 14:22:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		4,43
22/07/2025 14:23:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 231)		4,42
22/07/2025 14:23:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		4,40
22/07/2025 14:23:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 231)		4,39
22/07/2025 14:24:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		4,38
22/07/2025 14:25:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 231)		4,37
22/07/2025 14:25:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		4,36
22/07/2025 14:26:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 231)		4,35
22/07/2025 14:27:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		4,34
22/07/2025 14:27:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 231)		4,33
22/07/2025 14:28:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		4,32
22/07/2025 14:28:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 231)		4,30
22/07/2025 14:29:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		4,29
22/07/2025 14:30:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 231)		4,28
22/07/2025 14:30:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		4,27
22/07/2025 14:30:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 231)		4,26

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 14:31:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,25
22/07/2025 14:32:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 231)	4,24
22/07/2025 14:33:22	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,23
22/07/2025 14:33:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 231)	4,20
22/07/2025 14:33:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,19
22/07/2025 14:34:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 231)	4,15
22/07/2025 14:34:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,14
22/07/2025 14:34:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 231)	4,13
22/07/2025 14:35:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,12
22/07/2025 14:35:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 231)	4,10
22/07/2025 14:36:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,09
22/07/2025 14:36:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 231)	4,05
22/07/2025 14:37:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,04
22/07/2025 14:37:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 231)	4,03
22/07/2025 14:38:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,02
22/07/2025 14:39:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 231)	4,00
22/07/2025 14:39:35	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,99
22/07/2025 14:40:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 231)	3,98
22/07/2025 14:40:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,95
22/07/2025 14:40:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 231)	3,94
22/07/2025 14:41:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,90
22/07/2025 14:43:06	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 14:43:06	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:40	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:41	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:43	ADJUDICADO		

**LOTE 61 - ADJUDICADO
FITA ISOLANTE 19MM X 20 M**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 61	Unidade: RL	Marca: KRONA	Modelo: KRONA
Descrição: FITA ISOLANTE 19MM X 20 M			
Quantidade: 420	Valor Unit.: 4,79	Valor Total: 2.011,80	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	495	37.058.721/0001-62	12,03	4,79		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	902	21.896.442/0001-38	12,03	4,80	0,21	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	860	40.445.111/0001-26	12,03	12,03		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 14:41:28	DISPUTA			
22/07/2025 14:41:28	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 860)		12,03
22/07/2025 14:41:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		12,03
22/07/2025 14:41:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 902)		12,03
22/07/2025 14:42:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		12,00
22/07/2025 14:43:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 902)		10,00
22/07/2025 14:44:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,90
22/07/2025 14:44:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 902)		9,85
22/07/2025 14:45:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,80
22/07/2025 14:45:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 902)		9,79
22/07/2025 14:46:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,75
22/07/2025 14:47:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 902)		9,74
22/07/2025 14:47:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,70
22/07/2025 14:47:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 902)		9,69
22/07/2025 14:48:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,65
22/07/2025 14:48:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 902)		9,60
22/07/2025 14:48:22	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,55
22/07/2025 14:48:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 902)		9,50
22/07/2025 14:49:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,45
22/07/2025 14:49:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 902)		9,40
22/07/2025 14:49:28	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 14:49:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,00
22/07/2025 14:50:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 902)		8,99
22/07/2025 14:50:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		8,90
22/07/2025 14:52:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 902)		8,00
22/07/2025 14:52:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		7,90
22/07/2025 14:52:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 902)		7,00
22/07/2025 14:52:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		6,50
22/07/2025 14:53:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 902)		6,00
22/07/2025 14:53:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		5,90
22/07/2025 14:53:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 902)		5,80
22/07/2025 14:53:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		5,70
22/07/2025 14:54:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 902)		5,30
22/07/2025 14:54:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		5,20
22/07/2025 14:55:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 902)		5,00
22/07/2025 14:55:15	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		4,90
22/07/2025 14:55:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 902)		4,80

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 14:56:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,79
22/07/2025 14:58:02	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 14:58:02	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:40	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:41	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:43	ADJUDICADO		

**LOTE 62 - ADJUDICADO
FITA ISOLANTE COLORIDA AMARELA**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 62	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo: KRONA
Descrição: FITA ISOLANTE COLORIDA AMARELA			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 4,99	Valor Total: 399,20	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	846	37.058.721/0001-62	8,66	4,99		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	395	21.896.442/0001-38	8,66	7,99	60,12	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	298	40.445.111/0001-26	8,66	5,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO	
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/07/2025 14:41:28	DISPUTA	
22/07/2025 14:41:28	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 298) 8,66
22/07/2025 14:41:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 8,66
22/07/2025 14:41:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 395) 8,66
22/07/2025 14:42:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 8,60
22/07/2025 14:44:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 395) 8,59
22/07/2025 14:44:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 8,55
22/07/2025 14:44:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 395) 8,50
22/07/2025 14:45:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 8,45
22/07/2025 14:45:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 395) 8,44
22/07/2025 14:46:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 8,40
22/07/2025 14:47:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 395) 8,39
22/07/2025 14:47:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 8,35
22/07/2025 14:47:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 395) 8,30
22/07/2025 14:48:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 8,25

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 14:49:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 395)	8,20
22/07/2025 14:49:32	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 14:49:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 395)	8,15
22/07/2025 14:49:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,00
22/07/2025 14:50:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 395)	7,99
22/07/2025 14:50:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,90
22/07/2025 14:51:09	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 298)	5,00
22/07/2025 14:51:51	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,99
22/07/2025 14:53:52	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 14:53:52	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:40	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:41	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:43	ADJUDICADO		

LOTE 63 - ADJUDICADO
FITA ISOLANTE COLORIDA AZUL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 63	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo: KRONA
Descrição: FITA ISOLANTE COLORIDA AZUL			
Quantidade: 40	Valor Unit.: 4,99	Valor Total: 199,60	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	590	37.058.721/0001-62	8,70	4,99		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	940	21.896.442/0001-38	8,70	8,39	68,14	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	716	40.445.111/0001-26	8,70	5,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 14:41:28	DISPUTA		
22/07/2025 14:41:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,70
22/07/2025 14:41:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 940)	8,70
22/07/2025 14:41:28	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 716)	8,70
22/07/2025 14:42:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,65
22/07/2025 14:42:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 940)	8,60
22/07/2025 14:46:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,55
22/07/2025 14:47:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 940)	8,54

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 14:47:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,50
22/07/2025 14:47:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 940)	8,45
22/07/2025 14:48:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,40
22/07/2025 14:50:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 940)	8,39
22/07/2025 14:50:28	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 14:51:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,00
22/07/2025 14:51:03	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 716)	5,00
22/07/2025 14:51:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,99
22/07/2025 14:53:55	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 14:53:55	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:41	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:41	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:43	ADJUDICADO		

**LOTE 64 - ADJUDICADO
FITA ISOLANTE COLORIDA BRANCA**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 64	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo: KRONA
Descrição: FITA ISOLANTE COLORIDA BRANCA			
Quantidade: 40	Valor Unit.: 8,55	Valor Total: 342,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	958	37.058.721/0001-62	8,72	8,55		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	082	21.896.442/0001-38	8,72	8,60	0,58	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	810	40.445.111/0001-26	8,72	5,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 14:41:28	DISPUTA		
22/07/2025 14:41:28	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 810)	8,72
22/07/2025 14:41:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,72
22/07/2025 14:41:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)	8,72
22/07/2025 14:43:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)	8,70
22/07/2025 14:46:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,65
22/07/2025 14:48:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)	8,60
22/07/2025 14:48:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,55

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 14:50:57	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 810)	5,00
22/07/2025 14:50:57	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 14:52:57	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é JOSELMO M DE PAULA			
22/07/2025 14:52:57	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 09:09:36	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
24/07/2025 10:03:41	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:41	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:43	ADJUDICADO		

LOTE 65 - ADJUDICADO
FITA ISOLANTE COLORIDA VERDE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 65	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo: KRONA
Descrição: FITA ISOLANTE COLORIDA VERDE			
Quantidade: 40	Valor Unit.: 4,90	Valor Total: 196,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	284	37.058.721/0001-62	8,63	4,90		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	067	21.896.442/0001-38	8,63	8,50	73,47	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	158	40.445.111/0001-26	8,63	5,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 14:41:28	DISPUTA		
22/07/2025 14:41:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,63
22/07/2025 14:41:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 067)	8,63
22/07/2025 14:41:28	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 158)	8,63
22/07/2025 14:42:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 067)	8,60
22/07/2025 14:46:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,55
22/07/2025 14:48:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 067)	8,50
22/07/2025 14:49:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,45
22/07/2025 14:50:50	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 158)	5,00
22/07/2025 14:50:50	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 14:51:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,90

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 14:53:16 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA

22/07/2025 14:53:17 HABILITAÇÃO

24/07/2025 09:09:23 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada

24/07/2025 10:03:41 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

24/07/2025 10:33:42 EM ADJUDICAÇÃO

24/07/2025 10:48:43 ADJUDICADO

LOTE 66 - ADJUDICADO
FITA ISOLANTE COLORIDA VERMELHA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 66	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo: KRONA
Descrição: FITA ISOLANTE COLORIDA VERMELHA			
Quantidade: 40	Valor Unit.: 4,99	Valor Total: 199,60	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	214	37.058.721/0001-62	8,67	4,99		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	343	21.896.442/0001-38	8,67	8,50	70,34	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	328	40.445.111/0001-26	8,67	5,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35 PUBLICADO

08/07/2025 10:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/07/2025 09:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/07/2025 14:41:28 DISPUTA

22/07/2025 14:41:28 LANCE JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 328) 8,67

22/07/2025 14:41:28 LANCE CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 8,67

22/07/2025 14:41:28 LANCE M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 343) 8,67

22/07/2025 14:41:48 LANCE M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 343) 8,60

22/07/2025 14:49:01 LANCE CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 8,55

22/07/2025 14:50:06 LANCE M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 343) 8,50

22/07/2025 14:50:06 PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA

22/07/2025 14:50:46 LANCE JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 328) 5,00

22/07/2025 14:51:45 LANCE CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 4,99

22/07/2025 14:53:45 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA

22/07/2025 14:53:45 HABILITAÇÃO

24/07/2025 09:09:23 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada

24/07/2025 10:03:41 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

24/07/2025 10:33:43 EM ADJUDICAÇÃO

24/07/2025 10:48:43 ADJUDICADO

LOTE 67 - ADJUDICADO
FOTOCÉLULA COMPLETA 220W

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 67	Unidade: UN	Marca: FOXLUX	Modelo: FOXLUX
Descrição: FOTOCÉLULA COMPLETA 220W			
Quantidade: 67	Valor Unit.: 21,90	Valor Total: 1.467,30	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	036	37.058.721/0001-62	54,68	21,90		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	504	21.896.442/0001-38	54,68	22,00	0,46	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	301	40.445.111/0001-26	54,68	37,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35 PUBLICADO

08/07/2025 10:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/07/2025 09:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/07/2025 14:41:29 DISPUTA

22/07/2025 14:41:29	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 301)	54,68
22/07/2025 14:41:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	54,68
22/07/2025 14:41:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 504)	54,68
22/07/2025 14:43:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 504)	54,65
22/07/2025 14:46:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	54,60
22/07/2025 14:48:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 504)	54,50
22/07/2025 14:48:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 504)	54,40
22/07/2025 14:48:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	54,35
22/07/2025 14:49:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 504)	54,30
22/07/2025 14:49:50	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 14:50:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	54,00
22/07/2025 14:50:39	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 301)	37,00
22/07/2025 14:51:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 504)	36,00
22/07/2025 14:52:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	35,00
22/07/2025 14:52:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 504)	33,00
22/07/2025 14:52:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	32,00
22/07/2025 14:52:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 504)	30,00
22/07/2025 14:52:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	29,00
22/07/2025 14:52:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 504)	28,00
22/07/2025 14:53:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	27,50

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 14:53:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 504)	26,00
22/07/2025 14:53:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	25,50
22/07/2025 14:54:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 504)	25,00
22/07/2025 14:54:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	24,90
22/07/2025 14:55:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 504)	24,00
22/07/2025 14:55:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	23,90
22/07/2025 14:55:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 504)	23,00
22/07/2025 14:55:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	22,90
22/07/2025 14:56:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 504)	22,00
22/07/2025 14:57:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	21,90
22/07/2025 14:59:03	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 14:59:03	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:41	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:42	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:44	ADJUDICADO		

**LOTE 68 - ADJUDICADO
GLOBO ACRÍLICO 10 X 20 LEITOSO**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 68	Unidade: UN	Marca: CIPLA	Modelo: CIPLA
Descrição: GLOBO ACRÍLICO 10 X 20 LEITOSO			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 44,00	Valor Total: 3.520,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	971	37.058.721/0001-62	53,37	44,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	576	21.896.442/0001-38	53,37	45,00	2,27	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	720	40.445.111/0001-26	53,37	47,99		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 14:41:29	DISPUTA		
22/07/2025 14:41:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	53,37
22/07/2025 14:41:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 576)	53,37
22/07/2025 14:41:29	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 720)	53,37
22/07/2025 14:44:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	53,30
22/07/2025 14:44:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 576)	53,29

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 14:46:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	53,25
22/07/2025 14:49:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 576)	53,20
22/07/2025 14:49:59	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 14:50:24	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 720)	47,99
22/07/2025 14:51:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	47,00
22/07/2025 14:51:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 576)	46,95
22/07/2025 14:52:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	46,90
22/07/2025 14:53:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 576)	46,00
22/07/2025 14:53:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	45,50
22/07/2025 14:55:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 576)	45,00
22/07/2025 14:55:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	44,00
22/07/2025 14:57:33	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 14:57:33	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:41	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:42	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:44	ADJUDICADO		

**LOTE 69 - ADJUDICADO
GLOBO ACRÍLICO 15 X 28 TRANS.**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 69	Unidade: UN	Marca: CIPLA	Modelo: CIPLA
Descrição: GLOBO ACRÍLICO 15 X 28 TRANS.			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 64,50	Valor Total: 5.160,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	517	37.058.721/0001-62	70,50	64,50		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	617	21.896.442/0001-38	70,50	65,00	0,78	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	817	40.445.111/0001-26	70,50	69,99		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 14:41:29	DISPUTA		
22/07/2025 14:41:29	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 817)	70,50
22/07/2025 14:41:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	70,50
22/07/2025 14:41:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 617)	70,50
22/07/2025 14:44:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	70,40

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 14:44:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 617)	70,39
22/07/2025 14:45:50	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 817)	69,99
22/07/2025 14:46:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 617)	69,95
22/07/2025 14:46:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	69,90
22/07/2025 14:47:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 617)	69,85
22/07/2025 14:48:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	69,80
22/07/2025 14:49:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 617)	69,75
22/07/2025 14:49:59	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 14:50:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	69,00
22/07/2025 14:50:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 617)	68,00
22/07/2025 14:51:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	67,00
22/07/2025 14:51:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 617)	66,00
22/07/2025 14:52:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	65,50
22/07/2025 14:52:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 617)	65,00
22/07/2025 14:53:22	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	64,50
22/07/2025 14:55:23	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 14:55:23	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:41	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:43	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:44	ADJUDICADO		

**LOTE 70 - ADJUDICADO
GLOBO DE PLÁSTICO LEITOSO 150MM**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 70	Unidade: UN	Marca: CIPLA	Modelo: CIPLA
Descrição: GLOBO DE PLÁSTICO LEITOSO 150MM			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 75,50		Valor Total: 6.040,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	224	37.058.721/0001-62	112,37	75,50		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	564	21.896.442/0001-38	112,37	76,00	0,66	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	569	40.445.111/0001-26	112,37	89,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
22/07/2025 14:41:29	DISPUTA

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

22/07/2025 14:41:29	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 569)	112,37
22/07/2025 14:41:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	112,37
22/07/2025 14:41:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 564)	112,37
22/07/2025 14:43:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	112,30
22/07/2025 14:44:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 564)	112,25
22/07/2025 14:44:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	112,20
22/07/2025 14:44:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 564)	112,00
22/07/2025 14:46:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	111,50
22/07/2025 14:47:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 564)	111,45
22/07/2025 14:48:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	111,40
22/07/2025 14:49:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 564)	111,35
22/07/2025 14:49:45	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 14:50:06	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 569)	89,00
22/07/2025 14:50:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	80,00
22/07/2025 14:50:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 564)	79,00
22/07/2025 14:51:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	78,00
22/07/2025 14:51:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 564)	77,95
22/07/2025 14:52:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	77,90
22/07/2025 14:52:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 564)	77,00
22/07/2025 14:53:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	76,50
22/07/2025 14:53:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 564)	76,00
22/07/2025 14:54:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	75,50
22/07/2025 14:56:07	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 14:56:07	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:41	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:43	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:44	ADJUDICADO		

**LOTE 71 - ADJUDICADO
GLOBO DE PLÁSTICO LEITOSO DE 100MM**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 71	Unidade: UN	Marca: CIPLA	Modelo: CIPLA
Descrição: GLOBO DE PLÁSTICO LEITOSO DE 100MM			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 51,50	Valor Total: 4.120,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	765	37.058.721/0001-62	65,37	51,50		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	482	21.896.442/0001-38	65,37	65,37	26,93	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	080	40.445.111/0001-26	65,37	52,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 14:58:40	DISPUTA			
22/07/2025 14:58:40	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 080)		65,37
22/07/2025 14:58:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		65,37
22/07/2025 14:58:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 482)		65,37
22/07/2025 14:59:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		65,30
22/07/2025 15:07:00	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 080)		52,00
22/07/2025 15:07:00	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 15:07:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		51,50
22/07/2025 15:09:16	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA				
22/07/2025 15:09:16	HABILITAÇÃO			
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO			
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada				
24/07/2025 10:03:41	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
24/07/2025 10:33:43	EM ADJUDICAÇÃO			
24/07/2025 10:48:44	ADJUDICADO			

LOTE 72 - ADJUDICADO
GLOBO DE VIDRO 100MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 72	Unidade: UN	Marca: CIPLA	Modelo: CIPLA
Descrição: GLOBO DE VIDRO 100MM			
Quantidade: 70	Valor Unit.: 73,50	Valor Total: 5.145,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	091	37.058.721/0001-62	73,70	73,50		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	371	21.896.442/0001-38	73,70	73,70	0,27	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	957	40.445.111/0001-26	73,70	58,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO					
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
22/07/2025 14:58:41	DISPUTA					

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 14:58:41	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 957)	73,70
22/07/2025 14:58:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	73,70
22/07/2025 14:58:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 371)	73,70
22/07/2025 14:59:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	73,50
22/07/2025 15:07:05	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 957)	58,00
22/07/2025 15:07:05	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 15:09:05	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é JOSELMO M DE PAULA			
22/07/2025 15:09:05	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 09:09:31	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
24/07/2025 10:03:41	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:43	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:44	ADJUDICADO		

**LOTE 73 - ADJUDICADO
GLOBO DE VIDRO 150MM**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 73	Unidade: UN	Marca: CIPLA	Modelo: CIPLA
Descrição: GLOBO DE VIDRO 150MM			
Quantidade: 70	Valor Unit.: 87,00	Valor Total: 6.090,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	463	37.058.721/0001-62	110,37	87,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	408	21.896.442/0001-38	110,37	110,00	26,44	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	092	40.445.111/0001-26	110,37	88,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 14:58:41	DISPUTA		
22/07/2025 14:58:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	110,37
22/07/2025 14:58:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 408)	110,37
22/07/2025 14:58:41	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 092)	110,37
22/07/2025 14:59:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	110,30
22/07/2025 15:02:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 408)	110,20
22/07/2025 15:03:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	110,15
22/07/2025 15:03:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 408)	110,00

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 15:03:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	109,50
22/07/2025 15:07:17	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 092)	88,00
22/07/2025 15:07:17	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 15:07:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	87,00
22/07/2025 15:09:31	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 15:09:31	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:41	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:42	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:44	ADJUDICADO		

LOTE 74 - ADJUDICADO
HASTE DE ATERRAMENTO DE 2 METROS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 74	Unidade: UN	Marca: CIPLA	Modelo: CIPLA
Descrição: HASTE DE ATERRAMENTO DE 2 METROS			
Quantidade: 13	Valor Unit.: 38,00	Valor Total: 494,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	699	37.058.721/0001-62	58,50	38,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	765	21.896.442/0001-38	58,50	38,50	1,32	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	193	40.445.111/0001-26	58,50	48,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 14:58:41	DISPUTA		
22/07/2025 14:58:41	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 193)	58,50
22/07/2025 14:58:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	58,50
22/07/2025 14:58:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 765)	58,50
22/07/2025 15:00:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 765)	58,40
22/07/2025 15:01:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	58,35
22/07/2025 15:02:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 765)	58,30
22/07/2025 15:03:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	58,25
22/07/2025 15:04:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 765)	58,00
22/07/2025 15:04:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	57,50
22/07/2025 15:06:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 765)	57,45
22/07/2025 15:06:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	57,40

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

22/07/2025 15:06:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 765)	57,35
22/07/2025 15:06:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	57,30
22/07/2025 15:07:43	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 193)	48,00
22/07/2025 15:07:43	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 15:08:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 765)	47,99
22/07/2025 15:09:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	47,00
22/07/2025 15:09:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 765)	46,95
22/07/2025 15:10:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	46,90
22/07/2025 15:11:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 765)	46,85
22/07/2025 15:11:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	46,00
22/07/2025 15:13:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 765)	45,00
22/07/2025 15:13:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	44,90
22/07/2025 15:14:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 765)	44,50
22/07/2025 15:14:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	44,00
22/07/2025 15:14:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 765)	43,90
22/07/2025 15:15:01	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	43,50
22/07/2025 15:15:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 765)	43,45
22/07/2025 15:16:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	43,00
22/07/2025 15:16:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 765)	42,95
22/07/2025 15:17:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	42,90
22/07/2025 15:18:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 765)	42,85
22/07/2025 15:18:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	42,80
22/07/2025 15:18:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 765)	42,70
22/07/2025 15:19:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	42,50
22/07/2025 15:19:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 765)	42,00
22/07/2025 15:19:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	41,90
22/07/2025 15:20:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 765)	41,85
22/07/2025 15:20:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	41,50
22/07/2025 15:20:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 765)	41,40
22/07/2025 15:21:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	41,00
22/07/2025 15:22:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 765)	40,00
22/07/2025 15:22:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	39,90
22/07/2025 15:22:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 765)	39,80
22/07/2025 15:23:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	39,50
22/07/2025 15:23:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 765)	39,00
22/07/2025 15:24:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	38,80
22/07/2025 15:24:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 765)	38,50
22/07/2025 15:25:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	38,00
22/07/2025 15:27:39	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 15:27:39	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:41	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

24/07/2025 10:33:42 EM ADJUDICAÇÃO

24/07/2025 10:48:44 ADJUDICADO

LOTE 75 - ADJUDICADO
INTERRUPTOR 1 SEÇÃO PARALELA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 75 Unidade: UN Marca: ILUMI Modelo: ILUMI
Descrição: INTERRUPTOR 1 SEÇÃO PARALELA
Quantidade: 82 Valor Unit.: 10,90 Valor Total: 893,80

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	181	37.058.721/0001-62	15,33	10,90		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	751	21.896.442/0001-38	15,33	10,95	0,46	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	672	40.445.111/0001-26	15,33	13,50		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35 PUBLICADO

08/07/2025 10:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/07/2025 09:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/07/2025 14:58:41 DISPUTA

22/07/2025 14:58:41	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 672)	15,33
22/07/2025 14:58:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,33
22/07/2025 14:58:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 751)	15,33
22/07/2025 14:59:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,30
22/07/2025 15:02:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 751)	15,25
22/07/2025 15:02:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,20
22/07/2025 15:03:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 751)	15,15
22/07/2025 15:04:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,10
22/07/2025 15:05:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 751)	15,00
22/07/2025 15:06:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,50
22/07/2025 15:06:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 751)	14,45
22/07/2025 15:06:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,40
22/07/2025 15:06:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 751)	14,35
22/07/2025 15:06:44	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 15:06:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,30
22/07/2025 15:07:52	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 672)	13,50
22/07/2025 15:08:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,40
22/07/2025 15:08:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 751)	13,35
22/07/2025 15:09:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,30
22/07/2025 15:10:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 751)	13,25

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 15:10:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,20
22/07/2025 15:11:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 751)	13,15
22/07/2025 15:11:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,00
22/07/2025 15:11:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 751)	12,95
22/07/2025 15:11:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,90
22/07/2025 15:12:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 751)	12,80
22/07/2025 15:13:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,70
22/07/2025 15:14:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 751)	12,60
22/07/2025 15:14:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,50
22/07/2025 15:15:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 751)	12,45
22/07/2025 15:16:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,44
22/07/2025 15:16:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 751)	12,40
22/07/2025 15:17:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,30
22/07/2025 15:17:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 751)	12,25
22/07/2025 15:18:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,20
22/07/2025 15:18:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 751)	12,15
22/07/2025 15:19:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,10
22/07/2025 15:19:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 751)	12,05
22/07/2025 15:20:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,00
22/07/2025 15:20:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 751)	11,95
22/07/2025 15:21:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,90
22/07/2025 15:21:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 751)	11,80
22/07/2025 15:21:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,70
22/07/2025 15:22:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 751)	11,60
22/07/2025 15:22:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,50
22/07/2025 15:23:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 751)	11,30
22/07/2025 15:23:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,20
22/07/2025 15:24:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 751)	11,10
22/07/2025 15:24:35	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,00
22/07/2025 15:25:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 751)	10,95
22/07/2025 15:25:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,90
22/07/2025 15:27:49	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 15:27:50	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:42	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:43	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:45	ADJUDICADO		

**LOTE 76 - ADJUDICADO
INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SIMPLES + TOMADA 20 AMPERES**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

Item: 76 Unidade: UN Marca: ILUMI Modelo: ILUMI
Descrição: INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SIMPLES + TOMADA 20 AMPERES
Quantidade: 80 Valor Unit.: 14,50 Valor Total: 1.160,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	118	37.058.721/0001-62	21,37	14,50		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	137	21.896.442/0001-38	21,37	14,60	0,69	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	049	40.445.111/0001-26	21,37	17,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 14:58:41	DISPUTA			
22/07/2025 14:58:41	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 049)		21,37
22/07/2025 14:58:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		21,37
22/07/2025 14:58:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)		21,37
22/07/2025 14:59:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		21,30
22/07/2025 15:03:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)		21,25
22/07/2025 15:04:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		21,20
22/07/2025 15:05:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)		21,10
22/07/2025 15:06:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		21,05
22/07/2025 15:06:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)		21,00
22/07/2025 15:06:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		20,90
22/07/2025 15:06:43	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 15:06:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)		20,85
22/07/2025 15:07:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		20,80
22/07/2025 15:08:00	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 049)		17,00
22/07/2025 15:08:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		16,80
22/07/2025 15:08:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)		16,75
22/07/2025 15:09:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		16,70
22/07/2025 15:10:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)		16,65
22/07/2025 15:11:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		16,60
22/07/2025 15:12:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)		16,50
22/07/2025 15:12:51	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		16,40
22/07/2025 15:12:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)		16,30
22/07/2025 15:13:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		16,20
22/07/2025 15:14:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)		16,10
22/07/2025 15:14:45	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		16,00
22/07/2025 15:14:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)		15,95

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 15:15:22	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,90
22/07/2025 15:15:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)	15,85
22/07/2025 15:16:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,80
22/07/2025 15:16:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)	15,75
22/07/2025 15:16:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,70
22/07/2025 15:17:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)	15,65
22/07/2025 15:18:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,60
22/07/2025 15:18:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)	15,50
22/07/2025 15:19:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,40
22/07/2025 15:19:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)	15,35
22/07/2025 15:20:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,30
22/07/2025 15:20:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)	15,20
22/07/2025 15:21:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,10
22/07/2025 15:22:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)	15,00
22/07/2025 15:22:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,90
22/07/2025 15:23:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)	14,80
22/07/2025 15:23:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,70
22/07/2025 15:24:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)	14,60
22/07/2025 15:25:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,50
22/07/2025 15:27:56	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 15:27:56	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:42	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:43	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:45	ADJUDICADO		

**LOTE 77 - ADJUDICADO
INTERRUPTOR 1 SEÇÃO + TOMADA**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 77	Unidade: UN	Marca: RADIAL	Modelo: INTERRUPTOR 1 SEÇÃO + TOMADA
Descrição: INTERRUPTOR 1 SEÇÃO + TOMADA			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 10,05	Valor Total: 804,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	869	21.896.442/0001-38	16,30	10,05		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	390	37.058.721/0001-62	16,30	10,10	0,50	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	476	40.445.111/0001-26	16,30	13,50		Sim

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 14:58:42	DISPUTA		
22/07/2025 14:58:42	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 476)	16,30
22/07/2025 14:58:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	16,30
22/07/2025 14:58:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	16,30
22/07/2025 14:59:45	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	16,25
22/07/2025 15:03:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	16,20
22/07/2025 15:04:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	16,10
22/07/2025 15:06:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	16,05
22/07/2025 15:06:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	16,00
22/07/2025 15:06:50	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 15:08:10	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 476)	13,50
22/07/2025 15:08:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	13,45
22/07/2025 15:08:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,40
22/07/2025 15:09:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	13,35
22/07/2025 15:09:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,30
22/07/2025 15:10:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	13,25
22/07/2025 15:10:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,20
22/07/2025 15:12:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	13,15
22/07/2025 15:12:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,10
22/07/2025 15:12:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	13,00
22/07/2025 15:13:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,99
22/07/2025 15:14:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	12,95
22/07/2025 15:15:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,90
22/07/2025 15:15:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	12,85
22/07/2025 15:16:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,80
22/07/2025 15:16:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	12,50
22/07/2025 15:16:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,40
22/07/2025 15:17:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	11,35
22/07/2025 15:18:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,30
22/07/2025 15:18:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	11,20
22/07/2025 15:19:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,10
22/07/2025 15:19:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	11,00
22/07/2025 15:20:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,90
22/07/2025 15:20:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	10,85
22/07/2025 15:20:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,80
22/07/2025 15:21:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	10,70
22/07/2025 15:21:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,60
22/07/2025 15:22:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	10,50
22/07/2025 15:22:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,40
22/07/2025 15:22:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	10,20

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 15:23:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,10
22/07/2025 15:23:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	10,05
22/07/2025 15:25:34	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 15:25:34	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:42	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:43	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:45	ADJUDICADO		

**LOTE 78 - ADJUDICADO
INTERRUPTOR 2 SEÇÃO+TOMADA**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 78	Unidade: UN	Marca: RADIAL	Modelo: INTERRUPTOR 2 SEÇÃO +TOMADA
Descrição: INTERRUPTOR 2 SEÇÃO+TOMADA			
Quantidade: 82	Valor Unit.: 11,00	Valor Total: 902,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	925	21.896.442/0001-38	22,83	11,00		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	467	37.058.721/0001-62	22,83	11,10	0,91	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	405	40.445.111/0001-26	22,83	12,50		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 14:58:42	DISPUTA		
22/07/2025 14:58:42	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 405)	22,83
22/07/2025 14:58:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	22,83
22/07/2025 14:58:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 925)	22,83
22/07/2025 14:59:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	22,80
22/07/2025 15:02:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 925)	22,50
22/07/2025 15:02:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	22,45
22/07/2025 15:03:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 925)	22,00
22/07/2025 15:03:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	21,50
22/07/2025 15:03:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 925)	21,45
22/07/2025 15:04:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	21,40
22/07/2025 15:05:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 925)	21,35
22/07/2025 15:05:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	21,30

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

22/07/2025 15:06:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 925)	21,25
22/07/2025 15:06:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	21,20
22/07/2025 15:06:55	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 15:07:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 925)	21,15
22/07/2025 15:08:18	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 405)	12,50
22/07/2025 15:08:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 925)	12,45
22/07/2025 15:08:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,40
22/07/2025 15:08:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 925)	12,35
22/07/2025 15:09:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,30
22/07/2025 15:10:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 925)	12,25
22/07/2025 15:10:52	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,20
22/07/2025 15:12:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 925)	12,15
22/07/2025 15:12:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,10
22/07/2025 15:12:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 925)	12,00
22/07/2025 15:13:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,90
22/07/2025 15:13:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 925)	11,80
22/07/2025 15:13:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,70
22/07/2025 15:14:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 925)	11,60
22/07/2025 15:14:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,50
22/07/2025 15:14:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 925)	11,40
22/07/2025 15:15:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,30
22/07/2025 15:16:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 925)	11,20
22/07/2025 15:16:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,10
22/07/2025 15:17:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 925)	11,00
22/07/2025 15:19:43	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 15:19:44	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:42	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:42	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:45	ADJUDICADO		

**LOTE 79 - ADJUDICADO
INTERRUPTOR 4X2 - 1 SEÇÃO**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 79	Unidade: UN	Marca: RADIAL	Modelo: INTERRUPTOR 4X2 - 1 SEÇÃO
Descrição: INTERRUPTOR 4X2 - 1 SEÇÃO			
Quantidade: 82	Valor Unit.: 7,60	Valor Total: 623,20	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	423	21.896.442/0001-38	15,50	7,60		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	383	37.058.721/0001-62	15,50	7,70	1,32	Sim

DESCCLASSIFICADOS

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	315	40.445.111/0001-26	15,50	10,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 14:58:42	DISPUTA			
22/07/2025 14:58:42	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 315)		15,50
22/07/2025 14:58:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		15,50
22/07/2025 14:58:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 423)		15,50
22/07/2025 14:59:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		15,40
22/07/2025 15:00:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 423)		15,35
22/07/2025 15:00:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		15,30
22/07/2025 15:02:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 423)		15,20
22/07/2025 15:02:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		15,10
22/07/2025 15:02:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 423)		15,05
22/07/2025 15:02:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		15,00
22/07/2025 15:06:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 423)		14,99
22/07/2025 15:07:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,50
22/07/2025 15:07:07	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 15:07:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 423)		14,45
22/07/2025 15:08:32	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 315)		10,00
22/07/2025 15:08:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,90
22/07/2025 15:08:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 423)		9,85
22/07/2025 15:09:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,80
22/07/2025 15:10:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 423)		9,75
22/07/2025 15:11:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,70
22/07/2025 15:11:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 423)		9,65
22/07/2025 15:11:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,60
22/07/2025 15:11:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 423)		9,55
22/07/2025 15:11:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,50
22/07/2025 15:12:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 423)		9,49
22/07/2025 15:12:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,40
22/07/2025 15:12:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 423)		9,35
22/07/2025 15:13:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,30
22/07/2025 15:14:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 423)		9,20
22/07/2025 15:14:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,10
22/07/2025 15:14:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 423)		9,00
22/07/2025 15:15:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		8,90
22/07/2025 15:16:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 423)		8,75
22/07/2025 15:17:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		8,70

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 15:17:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 423)	8,65
22/07/2025 15:18:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,60
22/07/2025 15:18:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 423)	8,55
22/07/2025 15:18:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,50
22/07/2025 15:19:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 423)	8,35
22/07/2025 15:19:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,30
22/07/2025 15:20:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 423)	8,20
22/07/2025 15:21:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,10
22/07/2025 15:21:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 423)	8,00
22/07/2025 15:22:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,90
22/07/2025 15:22:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 423)	7,80
22/07/2025 15:23:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,70
22/07/2025 15:23:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 423)	7,60
22/07/2025 15:25:21	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 15:25:21	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:42	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:43	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:45	ADJUDICADO		

**LOTE 80 - ADJUDICADO
INTERRUPTOR 4X2 - 2 SEÇÃO**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 80	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo: TRAMONTINA
Descrição: INTERRUPTOR 4X2 - 2 SEÇÃO			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 11,90	Valor Total: 952,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	531	37.058.721/0001-62	20,87	11,90		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	044	21.896.442/0001-38	20,87	11,95	0,42	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	175	40.445.111/0001-26	20,87	14,50		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 14:58:42	DISPUTA		
22/07/2025 14:58:42	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 175)	20,87
22/07/2025 14:58:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	20,87

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

22/07/2025 14:58:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 044)	20,87
22/07/2025 14:59:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	20,80
22/07/2025 15:00:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 044)	20,75
22/07/2025 15:00:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	20,70
22/07/2025 15:02:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 044)	20,50
22/07/2025 15:02:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	20,45
22/07/2025 15:03:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 044)	20,40
22/07/2025 15:04:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	20,35
22/07/2025 15:05:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 044)	20,30
22/07/2025 15:05:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	20,20
22/07/2025 15:06:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 044)	20,19
22/07/2025 15:07:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	20,15
22/07/2025 15:07:03	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 15:07:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 044)	20,14
22/07/2025 15:08:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	20,00
22/07/2025 15:08:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 044)	19,99
22/07/2025 15:08:42	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 175)	14,50
22/07/2025 15:08:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,30
22/07/2025 15:08:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 044)	14,25
22/07/2025 15:10:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,20
22/07/2025 15:11:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 044)	14,15
22/07/2025 15:11:35	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,00
22/07/2025 15:12:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 044)	13,99
22/07/2025 15:12:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,90
22/07/2025 15:12:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 044)	13,85
22/07/2025 15:12:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,80
22/07/2025 15:12:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 044)	13,50
22/07/2025 15:13:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,40
22/07/2025 15:14:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 044)	13,30
22/07/2025 15:14:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,20
22/07/2025 15:15:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 044)	13,10
22/07/2025 15:15:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,00
22/07/2025 15:16:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 044)	12,95
22/07/2025 15:17:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,90
22/07/2025 15:17:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 044)	12,85
22/07/2025 15:17:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,80
22/07/2025 15:18:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 044)	12,75
22/07/2025 15:18:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,70
22/07/2025 15:19:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 044)	12,65
22/07/2025 15:20:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,60
22/07/2025 15:21:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 044)	12,50
22/07/2025 15:22:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,40
22/07/2025 15:22:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 044)	12,30
22/07/2025 15:23:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,20

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 15:23:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 044)	12,10
22/07/2025 15:23:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,00
22/07/2025 15:24:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 044)	11,95
22/07/2025 15:26:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,90
22/07/2025 15:28:02	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 15:28:02	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:42	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:43	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:45	ADJUDICADO		

**LOTE 81 - ADJUDICADO
INTERRUPTOR 4X2 - 3 SEÇÃO**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 81	Unidade: UN	Marca: RADIAL	Modelo: INTERRUPTOR 4X2 - 3 SEÇÃO
Descrição: INTERRUPTOR 4X2 - 3 SEÇÃO			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 12,95	Valor Total: 1.036,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	823	21.896.442/0001-38	25,05	12,95		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	482	37.058.721/0001-62	25,05	13,00	0,39	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	905	40.445.111/0001-26	25,05	20,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 15:26:29	DISPUTA		
22/07/2025 15:26:29	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 905)	25,05
22/07/2025 15:26:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	25,05
22/07/2025 15:26:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 823)	25,05
22/07/2025 15:27:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	25,00
22/07/2025 15:28:43	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 905)	20,00
22/07/2025 15:29:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	19,50
22/07/2025 15:29:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 823)	19,00
22/07/2025 15:29:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	18,50
22/07/2025 15:29:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 823)	18,45
22/07/2025 15:30:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	18,40

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 15:31:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 823)	18,30
22/07/2025 15:31:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	18,25
22/07/2025 15:31:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 823)	18,20
22/07/2025 15:31:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	18,15
22/07/2025 15:31:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 823)	18,10
22/07/2025 15:31:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	18,05
22/07/2025 15:32:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 823)	18,00
22/07/2025 15:32:52	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	17,90
22/07/2025 15:32:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 823)	17,80
22/07/2025 15:33:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	17,75
22/07/2025 15:35:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 823)	17,50
22/07/2025 15:35:16	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 15:35:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	17,45
22/07/2025 15:35:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 823)	17,30
22/07/2025 15:36:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	17,25
22/07/2025 15:36:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 823)	17,20
22/07/2025 15:36:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	17,15
22/07/2025 15:36:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 823)	17,00
22/07/2025 15:37:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	16,90
22/07/2025 15:37:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 823)	16,80
22/07/2025 15:37:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	16,70
22/07/2025 15:38:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 823)	16,70
22/07/2025 15:38:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 823)	16,60
22/07/2025 15:38:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	16,50
22/07/2025 15:38:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 823)	16,40
22/07/2025 15:39:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	16,20
22/07/2025 15:39:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 823)	16,10
22/07/2025 15:39:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	16,00
22/07/2025 15:39:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 823)	15,95
22/07/2025 15:39:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,90
22/07/2025 15:40:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 823)	15,85
22/07/2025 15:40:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,80
22/07/2025 15:40:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 823)	15,10
22/07/2025 15:41:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,00
22/07/2025 15:41:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 823)	14,90
22/07/2025 15:41:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,80
22/07/2025 15:41:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 823)	14,60
22/07/2025 15:41:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,50
22/07/2025 15:42:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 823)	14,30
22/07/2025 15:42:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,00
22/07/2025 15:43:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 823)	13,95
22/07/2025 15:43:15	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,90
22/07/2025 15:43:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 823)	13,85
22/07/2025 15:43:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,80

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 15:43:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 823)	13,70
22/07/2025 15:43:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,50
22/07/2025 15:44:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 823)	13,45
22/07/2025 15:44:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,00
22/07/2025 15:44:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 823)	12,95
22/07/2025 15:46:29	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 15:46:29	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:42	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:43	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:45	ADJUDICADO		

LOTE 82 - ADJUDICADO
INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR REDONDO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 82	Unidade: UN	Marca: RADIAL	Modelo: INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR REDONDO
Descrição: INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR REDONDO			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 6,35	Valor Total: 508,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	610	21.896.442/0001-38	10,07	6,35		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	292	37.058.721/0001-62	10,07	6,40	0,79	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	174	40.445.111/0001-26	10,07	10,07		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 15:26:29	DISPUTA		
22/07/2025 15:26:29	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 174)	10,07
22/07/2025 15:26:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,07
22/07/2025 15:26:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 610)	10,07
22/07/2025 15:27:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,00
22/07/2025 15:29:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 610)	9,90
22/07/2025 15:29:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,85
22/07/2025 15:29:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 610)	9,80
22/07/2025 15:30:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,75
22/07/2025 15:31:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 610)	9,70

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG

22/07/2025 15:31:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,65
22/07/2025 15:31:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 610)	9,20
22/07/2025 15:31:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,15
22/07/2025 15:31:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 610)	9,10
22/07/2025 15:31:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,05
22/07/2025 15:32:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 610)	9,00
22/07/2025 15:33:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,90
22/07/2025 15:35:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 610)	8,85
22/07/2025 15:35:21	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 15:35:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,80
22/07/2025 15:35:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 610)	8,75
22/07/2025 15:35:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,70
22/07/2025 15:35:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 610)	8,60
22/07/2025 15:36:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,55
22/07/2025 15:37:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 610)	8,50
22/07/2025 15:37:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,45
22/07/2025 15:37:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 610)	8,40
22/07/2025 15:38:01	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,30
22/07/2025 15:38:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 610)	8,20
22/07/2025 15:38:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,10
22/07/2025 15:38:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 610)	8,00
22/07/2025 15:39:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,99
22/07/2025 15:39:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 610)	7,95
22/07/2025 15:39:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,90
22/07/2025 15:39:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 610)	7,85
22/07/2025 15:40:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,80
22/07/2025 15:40:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 610)	7,75
22/07/2025 15:40:45	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,70
22/07/2025 15:40:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 610)	7,65
22/07/2025 15:41:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,60
22/07/2025 15:41:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 610)	7,50
22/07/2025 15:42:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,40
22/07/2025 15:42:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 610)	7,30
22/07/2025 15:42:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,00
22/07/2025 15:43:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 610)	6,99
22/07/2025 15:43:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,90
22/07/2025 15:43:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 610)	6,85
22/07/2025 15:43:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,80
22/07/2025 15:43:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 610)	6,75
22/07/2025 15:44:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,70
22/07/2025 15:44:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 610)	6,65
22/07/2025 15:44:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,50
22/07/2025 15:44:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 610)	6,45
22/07/2025 15:44:52	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,40

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 15:44:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 610)	6,35
22/07/2025 15:46:58	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 15:46:58	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:42	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:43	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:45	ADJUDICADO		

LOTE 83 - ADJUDICADO
LÂMPADA BOLINHA 15X127

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 83	Unidade: UN	Marca: PHILBRA	Modelo: LÂMPADA BOLINHA 15X127
Descrição: LÂMPADA BOLINHA 15X127			
Quantidade: 105	Valor Unit.: 4,35	Valor Total: 456,75	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	995	21.896.442/0001-38	9,00	4,35		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	775	37.058.721/0001-62	9,00	4,40	1,15	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	279	40.445.111/0001-26	9,00	7,80		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO	
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/07/2025 15:26:29	DISPUTA	
22/07/2025 15:26:29	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 279) 9,00
22/07/2025 15:26:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 9,00
22/07/2025 15:26:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 995) 9,00
22/07/2025 15:28:52	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 279) 7,80
22/07/2025 15:29:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 7,75
22/07/2025 15:29:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 995) 7,00
22/07/2025 15:30:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 6,50
22/07/2025 15:31:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 995) 6,40
22/07/2025 15:31:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 6,35
22/07/2025 15:31:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 995) 6,30
22/07/2025 15:31:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 6,25
22/07/2025 15:32:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 995) 6,10
22/07/2025 15:33:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 6,09
22/07/2025 15:35:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 995) 6,00

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 15:35:25 PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA

22/07/2025 15:35:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,99
22/07/2025 15:36:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 995)	5,98
22/07/2025 15:36:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,97
22/07/2025 15:36:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 995)	5,95
22/07/2025 15:36:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,94
22/07/2025 15:36:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 995)	5,90
22/07/2025 15:37:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,85
22/07/2025 15:37:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 995)	5,80
22/07/2025 15:38:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,70
22/07/2025 15:38:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 995)	5,60
22/07/2025 15:38:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,50
22/07/2025 15:39:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 995)	5,40
22/07/2025 15:39:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,30
22/07/2025 15:39:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 995)	5,20
22/07/2025 15:40:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,10
22/07/2025 15:40:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 995)	5,05
22/07/2025 15:40:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,00
22/07/2025 15:41:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 995)	4,80
22/07/2025 15:42:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,70
22/07/2025 15:43:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 995)	4,65
22/07/2025 15:44:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,60
22/07/2025 15:44:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 995)	4,55
22/07/2025 15:44:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,50
22/07/2025 15:44:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 995)	4,45
22/07/2025 15:45:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,40
22/07/2025 15:45:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 995)	4,35

22/07/2025 15:47:19 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

22/07/2025 15:47:20 HABILITAÇÃO

24/07/2025 09:09:23 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada

24/07/2025 10:03:42 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

24/07/2025 10:33:42 EM ADJUDICAÇÃO

24/07/2025 10:48:45 ADJUDICADO

**LOTE 84 - ADJUDICADO
LÂMPADA DE LED 15W**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 84	Unidade: UN	Marca: PHILBRA	Modelo: LÂMPADA DE LED 15W
Descrição: LÂMPADA DE LED 15W			
Quantidade: 185	Valor Unit.: 4,45		Valor Total: 823,25

CLASSIFICAÇÃO

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	122	21.896.442/0001-38	11,38	4,45		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	798	37.058.721/0001-62	11,38	4,50	1,12	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	380	40.445.111/0001-26	11,38	8,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 15:26:29	DISPUTA			
22/07/2025 15:26:29	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 380)		11,38
22/07/2025 15:26:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		11,38
22/07/2025 15:26:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)		11,38
22/07/2025 15:27:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		11,35
22/07/2025 15:28:59	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 380)		8,00
22/07/2025 15:29:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		8,75
22/07/2025 15:29:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)		7,00
22/07/2025 15:30:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		6,50
22/07/2025 15:31:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)		6,40
22/07/2025 15:31:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		6,35
22/07/2025 15:35:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)		6,30
22/07/2025 15:35:41	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 15:35:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		6,29
22/07/2025 15:36:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)		6,25
22/07/2025 15:36:35	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		6,24
22/07/2025 15:37:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)		6,20
22/07/2025 15:37:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		6,15
22/07/2025 15:37:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)		6,10
22/07/2025 15:38:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		6,00
22/07/2025 15:38:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)		5,90
22/07/2025 15:38:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		5,80
22/07/2025 15:39:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)		5,75
22/07/2025 15:39:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		5,70
22/07/2025 15:39:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)		5,60
22/07/2025 15:40:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		5,50
22/07/2025 15:40:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)		5,45
22/07/2025 15:41:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		5,40
22/07/2025 15:41:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)		5,30
22/07/2025 15:41:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		5,20
22/07/2025 15:43:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)		5,10

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 15:43:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,00
22/07/2025 15:44:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	4,95
22/07/2025 15:44:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,90
22/07/2025 15:44:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	4,85
22/07/2025 15:45:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,80
22/07/2025 15:45:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	4,75
22/07/2025 15:45:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,70
22/07/2025 15:46:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	4,65
22/07/2025 15:46:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,50
22/07/2025 15:46:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	4,45
22/07/2025 15:48:23	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 15:48:23	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:42	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:44	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:45	ADJUDICADO		

LOTE 85 - ADJUDICADO
LÂMPADA DE LED 9 WATTS E 6000 KELVIN

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 85	Unidade: UN	Marca: PHILBRA	Modelo: LÂMPADA DE LED 9 WATTS E 6000 KELVIN
Descrição: LÂMPADA DE LED 9 WATTS E 6000 KELVIN			
Quantidade: 185	Valor Unit.: 4,70	Valor Total: 869,50	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	946	21.896.442/0001-38	9,63	4,70		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	976	37.058.721/0001-62	9,63	4,75	1,06	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	110	40.445.111/0001-26	9,63	6,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 15:26:30	DISPUTA		
22/07/2025 15:26:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,63
22/07/2025 15:26:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 946)	9,63
22/07/2025 15:26:30	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 110)	9,63
22/07/2025 15:27:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,60

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 15:29:07	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 110)	6,00
22/07/2025 15:29:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,50
22/07/2025 15:30:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 946)	5,00
22/07/2025 15:30:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,90
22/07/2025 15:30:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 946)	4,80
22/07/2025 15:30:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,75
22/07/2025 15:35:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 946)	4,70
22/07/2025 15:35:37	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 15:37:37	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 15:37:37	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:42	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:44	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:46	ADJUDICADO		

**LOTE 86 - ADJUDICADO
LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 DE 240CM 6000 KELVIN**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 86	Unidade: UN	Marca: EMPALUX	Modelo: EMPALUX
Descrição: LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 DE 240CM 6000 KELVIN			
Quantidade: 90	Valor Unit.: 43,50	Valor Total: 3.915,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	175	37.058.721/0001-62	52,00	43,50		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	061	21.896.442/0001-38	52,00	44,00	1,15	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	592	40.445.111/0001-26	52,00	49,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 15:26:30	DISPUTA		
22/07/2025 15:26:30	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 592)	52,00
22/07/2025 15:26:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	52,00
22/07/2025 15:26:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 061)	52,00
22/07/2025 15:29:14	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 592)	49,00
22/07/2025 15:30:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 061)	48,00
22/07/2025 15:30:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	47,90
22/07/2025 15:31:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 061)	47,80

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 15:31:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	47,75
22/07/2025 15:35:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 061)	47,00
22/07/2025 15:35:33	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 15:35:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	46,50
22/07/2025 15:36:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 061)	46,40
22/07/2025 15:36:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	46,35
22/07/2025 15:37:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 061)	46,30
22/07/2025 15:37:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	46,25
22/07/2025 15:37:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 061)	46,20
22/07/2025 15:38:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	46,10
22/07/2025 15:38:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 061)	46,00
22/07/2025 15:39:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	45,90
22/07/2025 15:39:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 061)	45,85
22/07/2025 15:39:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	45,80
22/07/2025 15:40:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 061)	45,00
22/07/2025 15:41:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	44,90
22/07/2025 15:41:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 061)	44,00
22/07/2025 15:41:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	43,50
22/07/2025 15:43:39	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 15:43:39	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:42	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:44	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:46	ADJUDICADO		

LOTE 87 - ADJUDICADO
LÂMPADA EMERGÊNCIA 30 LED

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 87	Unidade: UN	Marca: PHILBRA	Modelo: LÂMPADA EMERGÊNCIA 30 LED
Descrição: LÂMPADA EMERGÊNCIA 30 LED			
Quantidade: 293	Valor Unit.: 15,90	Valor Total: 4.658,70	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	581	21.896.442/0001-38	54,70	15,90		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	318	37.058.721/0001-62	54,70	15,99	0,57	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	696	40.445.111/0001-26	54,70	32,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 15:47:43	DISPUTA		
22/07/2025 15:47:43	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 696)	54,70
22/07/2025 15:47:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	54,70
22/07/2025 15:47:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	54,70
22/07/2025 15:48:12	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 696)	32,00
22/07/2025 15:49:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	31,95
22/07/2025 15:49:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	31,90
22/07/2025 15:50:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	31,85
22/07/2025 15:50:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	31,80
22/07/2025 15:50:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	31,70
22/07/2025 15:50:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	31,65
22/07/2025 15:51:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	31,60
22/07/2025 15:51:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	31,55
22/07/2025 15:53:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	31,50
22/07/2025 15:53:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	31,45
22/07/2025 15:54:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	31,00
22/07/2025 15:54:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	30,90
22/07/2025 15:55:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	30,80
22/07/2025 15:55:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	30,75
22/07/2025 15:56:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	30,70
22/07/2025 15:56:06	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 15:56:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	30,65
22/07/2025 15:56:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	30,60
22/07/2025 15:56:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	30,50
22/07/2025 15:57:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	30,00
22/07/2025 15:57:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	29,90
22/07/2025 15:58:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	29,00
22/07/2025 15:58:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,50
22/07/2025 15:58:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	28,45
22/07/2025 15:59:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,40
22/07/2025 15:59:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	28,30
22/07/2025 16:00:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,20
22/07/2025 16:00:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	28,10
22/07/2025 16:01:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,05
22/07/2025 16:02:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	28,00
22/07/2025 16:02:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	27,50
22/07/2025 16:02:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	27,45
22/07/2025 16:03:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	27,40
22/07/2025 16:03:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	27,30
22/07/2025 16:04:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	27,20
22/07/2025 16:04:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	27,10

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 16:05:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	27,05
22/07/2025 16:05:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	27,00
22/07/2025 16:05:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	26,50
22/07/2025 16:05:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	26,40
22/07/2025 16:06:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	26,35
22/07/2025 16:06:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	25,00
22/07/2025 16:06:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	24,50
22/07/2025 16:07:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	23,00
22/07/2025 16:07:52	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	22,90
22/07/2025 16:07:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	22,80
22/07/2025 16:08:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	22,75
22/07/2025 16:08:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	22,70
22/07/2025 16:08:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	22,65
22/07/2025 16:09:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	21,00
22/07/2025 16:09:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	20,90
22/07/2025 16:09:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	20,00
22/07/2025 16:09:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	19,99
22/07/2025 16:09:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	19,00
22/07/2025 16:09:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	18,90
22/07/2025 16:10:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	18,00
22/07/2025 16:11:01	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	17,50
22/07/2025 16:11:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	17,40
22/07/2025 16:12:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	17,35
22/07/2025 16:12:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	17,00
22/07/2025 16:12:52	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	16,50
22/07/2025 16:13:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	16,00
22/07/2025 16:14:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,99
22/07/2025 16:15:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 581)	15,90
22/07/2025 16:17:42	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 16:17:42	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:42	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:44	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:46	ADJUDICADO		

**LOTE 88 - ADJUDICADO
LÂMPADA EMERGÊNCIA 60 LED**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 88	Unidade: UN	Marca: EMPALUX	Modelo: EMPALUX
Descrição: LÂMPADA EMERGÊNCIA 60 LED			
Quantidade: 320	Valor Unit.: 16,99		Valor Total: 5.436,80

CLASSIFICAÇÃO

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	762	37.058.721/0001-62	76,30	16,99		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	480	21.896.442/0001-38	76,30	48,00	182,52	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	300	40.445.111/0001-26	76,30	69,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 15:47:43	DISPUTA			
22/07/2025 15:47:43	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 300)		76,30
22/07/2025 15:47:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		76,30
22/07/2025 15:47:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)		76,30
22/07/2025 15:48:21	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 300)		69,00
22/07/2025 15:49:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)		68,90
22/07/2025 15:49:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		68,85
22/07/2025 15:50:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)		68,80
22/07/2025 15:50:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		68,75
22/07/2025 15:50:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)		68,00
22/07/2025 15:50:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		67,50
22/07/2025 15:51:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)		67,00
22/07/2025 15:51:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		66,50
22/07/2025 15:53:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)		66,45
22/07/2025 15:53:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		66,40
22/07/2025 15:54:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)		66,30
22/07/2025 15:54:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		66,20
22/07/2025 15:55:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)		66,10
22/07/2025 15:55:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		66,05
22/07/2025 15:56:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)		66,00
22/07/2025 15:56:09	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 15:56:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		65,90
22/07/2025 15:56:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)		65,80
22/07/2025 15:57:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		65,70
22/07/2025 15:57:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)		65,00
22/07/2025 15:57:51	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		64,90
22/07/2025 15:58:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)		64,00
22/07/2025 15:58:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		63,50
22/07/2025 15:59:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)		63,00
22/07/2025 15:59:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		62,50
22/07/2025 16:00:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)		62,40

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 16:00:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	62,30
22/07/2025 16:01:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)	62,00
22/07/2025 16:01:35	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	61,50
22/07/2025 16:02:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)	61,40
22/07/2025 16:02:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	61,30
22/07/2025 16:03:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)	61,20
22/07/2025 16:03:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	61,15
22/07/2025 16:03:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)	61,00
22/07/2025 16:04:22	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	60,90
22/07/2025 16:04:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)	60,80
22/07/2025 16:05:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	60,75
22/07/2025 16:05:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)	60,00
22/07/2025 16:05:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	59,50
22/07/2025 16:05:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)	59,00
22/07/2025 16:05:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	58,50
22/07/2025 16:06:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)	58,40
22/07/2025 16:06:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	58,35
22/07/2025 16:06:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)	58,30
22/07/2025 16:07:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	58,25
22/07/2025 16:08:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)	58,00
22/07/2025 16:08:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	57,50
22/07/2025 16:08:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)	55,00
22/07/2025 16:09:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	54,50
22/07/2025 16:09:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)	54,00
22/07/2025 16:09:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	53,99
22/07/2025 16:09:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)	51,00
22/07/2025 16:09:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	50,50
22/07/2025 16:10:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)	50,00
22/07/2025 16:11:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	49,50
22/07/2025 16:11:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)	48,00
22/07/2025 16:12:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	47,50
22/07/2025 16:12:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)	17,00
22/07/2025 16:12:28	MENSAGEM	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480) Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 17,00.	
22/07/2025 16:12:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	16,99
22/07/2025 16:13:39	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O lance do PARTICIPANTE 480 no valor de 17,00 foi cancelado.	
22/07/2025 16:14:36	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	
22/07/2025 16:14:37	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada	
24/07/2025 10:03:43	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:44	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:46	ADJUDICADO		

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

LOTE 89 - ADJUDICADO
LÂMPADA FRIA BULBO LED LED 20W E27 BIVOLT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 89	Unidade: UN	Marca: EMPALUX	Modelo: EMPALUX
Descrição: LÂMPADA FRIA BULBO LED LED 20W E27 BIVOLT			
Quantidade: 320	Valor Unit.: 7,15	Valor Total: 2.288,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	083	37.058.721/0001-62	24,07	7,15		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	472	21.896.442/0001-38	24,07	7,20	0,70	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	875	40.445.111/0001-26	24,07	14,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 15:47:43	DISPUTA			
22/07/2025 15:47:43	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 875)		24,07
22/07/2025 15:47:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		24,07
22/07/2025 15:47:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)		24,07
22/07/2025 15:48:33	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 875)		14,00
22/07/2025 15:49:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)		13,95
22/07/2025 15:49:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		13,90
22/07/2025 15:50:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)		13,50
22/07/2025 15:50:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		13,45
22/07/2025 15:51:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)		13,40
22/07/2025 15:51:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		13,35
22/07/2025 15:51:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)		13,30
22/07/2025 15:52:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		13,25
22/07/2025 15:53:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)		13,20
22/07/2025 15:53:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		13,15
22/07/2025 15:54:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)		13,00
22/07/2025 15:54:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		12,90
22/07/2025 15:55:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)		12,85
22/07/2025 15:55:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		12,80
22/07/2025 15:55:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)		12,70
22/07/2025 15:55:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		12,65
22/07/2025 15:56:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)		12,50
22/07/2025 15:56:14	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

22/07/2025 15:56:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,45
22/07/2025 15:56:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)	12,40
22/07/2025 15:57:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,35
22/07/2025 15:57:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)	12,00
22/07/2025 15:57:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,90
22/07/2025 15:58:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)	11,80
22/07/2025 15:58:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,75
22/07/2025 15:59:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)	11,70
22/07/2025 15:59:52	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,65
22/07/2025 16:00:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)	11,60
22/07/2025 16:00:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,50
22/07/2025 16:01:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)	11,40
22/07/2025 16:01:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,35
22/07/2025 16:02:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)	11,20
22/07/2025 16:02:51	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,10
22/07/2025 16:03:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)	11,00
22/07/2025 16:03:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,50
22/07/2025 16:03:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)	10,40
22/07/2025 16:04:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,35
22/07/2025 16:04:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)	10,30
22/07/2025 16:05:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,25
22/07/2025 16:05:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)	10,20
22/07/2025 16:05:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,15
22/07/2025 16:05:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)	10,10
22/07/2025 16:06:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,05
22/07/2025 16:06:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)	10,00
22/07/2025 16:07:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,99
22/07/2025 16:08:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)	9,90
22/07/2025 16:08:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,85
22/07/2025 16:09:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)	9,00
22/07/2025 16:09:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,99
22/07/2025 16:09:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)	8,50
22/07/2025 16:10:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,49
22/07/2025 16:11:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)	8,40
22/07/2025 16:12:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,35
22/07/2025 16:12:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)	8,30
22/07/2025 16:12:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,25
22/07/2025 16:14:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)	8,00
22/07/2025 16:14:35	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,95
22/07/2025 16:14:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)	7,90
22/07/2025 16:14:51	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,80
22/07/2025 16:15:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)	7,70
22/07/2025 16:16:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,65
22/07/2025 16:17:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)	7,60

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 16:17:22	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,55
22/07/2025 16:17:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)	7,50
22/07/2025 16:17:51	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,45
22/07/2025 16:18:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)	7,40
22/07/2025 16:18:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,35
22/07/2025 16:18:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)	7,30
22/07/2025 16:19:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,25
22/07/2025 16:19:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 472)	7,20
22/07/2025 16:19:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,15
22/07/2025 16:21:54	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 16:21:54	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:43	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:44	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:46	ADJUDICADO		

LOTE 90 - ADJUDICADO
LÂMPADA FRIA BULBO LED LED 25W E27 BIVOLT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 90	Unidade: UN	Marca: EMPALUX	Modelo: EMPALUX
Descrição: LÂMPADA FRIA BULBO LED LED 25W E27 BIVOLT			
Quantidade: 280	Valor Unit.: 13,50	Valor Total: 3.780,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	965	37.058.721/0001-62	29,50	13,50		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	235	21.896.442/0001-38	29,50	14,00	3,70	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	099	40.445.111/0001-26	29,50	22,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 15:47:43	DISPUTA		
22/07/2025 15:47:43	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 099)	29,50
22/07/2025 15:47:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	29,50
22/07/2025 15:47:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 235)	29,50
22/07/2025 15:48:42	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 099)	22,00
22/07/2025 15:49:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 235)	21,95
22/07/2025 15:49:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	21,90

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

22/07/2025 15:51:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 235)	21,85
22/07/2025 15:51:22	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	21,80
22/07/2025 15:51:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 235)	21,70
22/07/2025 15:52:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	21,65
22/07/2025 15:54:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 235)	21,60
22/07/2025 15:54:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	21,50
22/07/2025 15:54:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 235)	21,30
22/07/2025 15:55:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	21,20
22/07/2025 15:55:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 235)	21,10
22/07/2025 15:55:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	21,05
22/07/2025 15:56:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 235)	21,00
22/07/2025 15:56:17	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 15:56:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	20,90
22/07/2025 15:56:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 235)	20,80
22/07/2025 15:57:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	20,70
22/07/2025 15:57:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 235)	20,50
22/07/2025 15:58:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	20,45
22/07/2025 15:58:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 235)	20,00
22/07/2025 15:58:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	19,50
22/07/2025 15:59:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 235)	19,40
22/07/2025 16:00:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	19,35
22/07/2025 16:00:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 235)	19,30
22/07/2025 16:00:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	19,20
22/07/2025 16:01:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 235)	19,00
22/07/2025 16:01:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	18,90
22/07/2025 16:01:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 235)	18,80
22/07/2025 16:01:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	18,75
22/07/2025 16:02:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 235)	18,70
22/07/2025 16:03:01	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	18,60
22/07/2025 16:03:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 235)	18,50
22/07/2025 16:04:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	18,45
22/07/2025 16:04:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 235)	18,40
22/07/2025 16:05:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	18,35
22/07/2025 16:05:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 235)	18,30
22/07/2025 16:05:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	18,20
22/07/2025 16:06:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 235)	18,10
22/07/2025 16:06:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	18,05
22/07/2025 16:06:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 235)	18,00
22/07/2025 16:06:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	17,95
22/07/2025 16:06:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 235)	17,00
22/07/2025 16:07:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	16,55
22/07/2025 16:07:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 235)	16,50
22/07/2025 16:08:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	16,45
22/07/2025 16:09:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 235)	16,00

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 16:09:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,99
22/07/2025 16:10:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 235)	15,50
22/07/2025 16:10:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,40
22/07/2025 16:10:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 235)	15,00
22/07/2025 16:12:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,50
22/07/2025 16:12:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 235)	14,00
22/07/2025 16:12:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,50
22/07/2025 16:14:44	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 16:14:44	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:43	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:44	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:46	ADJUDICADO		

LOTE 91 - ADJUDICADO
LÂMPADA FRIA BULBO LED LED 30W E27 BIVOLT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 91	Unidade: UN	Marca: EMPALUX	Modelo: EMPALUX
Descrição: LÂMPADA FRIA BULBO LED LED 30W E27 BIVOLT			
Quantidade: 490	Valor Unit.: 19,25	Valor Total: 9.432,50	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	746	37.058.721/0001-62	36,73	19,25		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	873	21.896.442/0001-38	36,73	19,30	0,26	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	060	40.445.111/0001-26	36,73	25,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 15:47:43	DISPUTA		
22/07/2025 15:47:43	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 060)	36,73
22/07/2025 15:47:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	36,73
22/07/2025 15:47:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 873)	36,73
22/07/2025 15:48:50	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 060)	25,00
22/07/2025 15:49:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 873)	24,95
22/07/2025 15:50:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	24,90
22/07/2025 15:51:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 873)	24,50
22/07/2025 15:51:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	24,45

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

22/07/2025 15:51:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 873)	24,40
22/07/2025 15:52:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	24,35
22/07/2025 15:54:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 873)	24,30
22/07/2025 15:55:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	24,20
22/07/2025 15:55:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 873)	24,10
22/07/2025 15:55:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	24,05
22/07/2025 15:55:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 873)	24,00
22/07/2025 15:55:45	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	23,50
22/07/2025 15:55:46	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 15:55:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 873)	23,00
22/07/2025 15:56:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	22,90
22/07/2025 15:56:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 873)	22,80
22/07/2025 15:57:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	22,70
22/07/2025 15:58:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 873)	22,60
22/07/2025 15:59:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	22,50
22/07/2025 15:59:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 873)	22,40
22/07/2025 16:00:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	22,35
22/07/2025 16:00:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 873)	22,30
22/07/2025 16:00:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	22,20
22/07/2025 16:01:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 873)	22,10
22/07/2025 16:01:45	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	22,05
22/07/2025 16:01:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 873)	22,00
22/07/2025 16:02:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	21,90
22/07/2025 16:03:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 873)	21,80
22/07/2025 16:04:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	21,75
22/07/2025 16:04:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 873)	21,70
22/07/2025 16:05:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	21,65
22/07/2025 16:05:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 873)	21,60
22/07/2025 16:06:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	21,50
22/07/2025 16:06:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 873)	21,45
22/07/2025 16:06:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	21,40
22/07/2025 16:06:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 873)	21,30
22/07/2025 16:07:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	21,25
22/07/2025 16:07:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 873)	21,00
22/07/2025 16:08:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	20,50
22/07/2025 16:09:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 873)	20,00
22/07/2025 16:10:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	19,50
22/07/2025 16:11:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 873)	19,40
22/07/2025 16:11:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 873)	19,30
22/07/2025 16:11:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	19,25
22/07/2025 16:13:58	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 16:13:59	HABILITAÇÃO		

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

24/07/2025 09:09:23 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada

24/07/2025 10:03:43 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

24/07/2025 10:33:44 EM ADJUDICAÇÃO

24/07/2025 10:48:46 ADJUDICADO

LOTE 92 - ADJUDICADO
LÂMPADA FRIA BULBO LED LED 40W E27 BIVOLT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 92	Unidade: UN	Marca: PHILBRA	Modelo: LÂMPADA FRIA BULBO LED LED 40W E27 BIVOLT
Descrição: LÂMPADA FRIA BULBO LED LED 40W E27 BIVOLT			
Quantidade: 530	Valor Unit.: 12,40	Valor Total: 6.572,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	817	21.896.442/0001-38	52,63	12,40		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	028	37.058.721/0001-62	52,63	12,50	0,81	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	982	40.445.111/0001-26	52,63	32,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 15:47:43	DISPUTA			
22/07/2025 15:47:43	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 982)		52,63
22/07/2025 15:47:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		52,63
22/07/2025 15:47:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)		52,63
22/07/2025 15:48:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)		52,60
22/07/2025 15:49:02	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 982)		32,00
22/07/2025 15:49:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)		31,95
22/07/2025 15:50:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		31,90
22/07/2025 15:51:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)		31,50
22/07/2025 15:52:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		31,45
22/07/2025 15:54:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)		31,40
22/07/2025 15:55:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		31,30
22/07/2025 15:56:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)		31,20
22/07/2025 15:56:21	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 15:57:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		31,10
22/07/2025 15:57:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)		31,00
22/07/2025 15:58:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		30,90
22/07/2025 15:58:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)		30,85

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 15:59:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	30,80
22/07/2025 15:59:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	30,70
22/07/2025 16:00:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	30,65
22/07/2025 16:00:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	30,60
22/07/2025 16:01:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	30,50
22/07/2025 16:01:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	30,40
22/07/2025 16:01:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	30,35
22/07/2025 16:01:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	30,00
22/07/2025 16:02:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	29,90
22/07/2025 16:02:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	29,85
22/07/2025 16:03:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	29,80
22/07/2025 16:03:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	29,50
22/07/2025 16:04:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	29,45
22/07/2025 16:06:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	28,00
22/07/2025 16:06:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	27,90
22/07/2025 16:06:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	27,80
22/07/2025 16:07:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	27,75
22/07/2025 16:08:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	27,70
22/07/2025 16:08:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	27,65
22/07/2025 16:10:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	27,00
22/07/2025 16:10:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	26,50
22/07/2025 16:10:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	26,00
22/07/2025 16:11:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	25,50
22/07/2025 16:13:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	24,00
22/07/2025 16:13:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	23,50
22/07/2025 16:13:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	23,00
22/07/2025 16:13:45	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	22,50
22/07/2025 16:14:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	22,00
22/07/2025 16:14:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	21,50
22/07/2025 16:14:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	21,00
22/07/2025 16:15:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	20,50
22/07/2025 16:15:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	20,00
22/07/2025 16:15:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	19,50
22/07/2025 16:16:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	19,00
22/07/2025 16:16:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	18,50
22/07/2025 16:17:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	18,00
22/07/2025 16:17:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	17,50
22/07/2025 16:18:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	17,00
22/07/2025 16:18:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	16,50
22/07/2025 16:18:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	16,00
22/07/2025 16:18:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,50
22/07/2025 16:19:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	15,00
22/07/2025 16:19:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,95
22/07/2025 16:19:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	14,90

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 16:19:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,85
22/07/2025 16:20:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	14,80
22/07/2025 16:20:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,75
22/07/2025 16:20:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	14,70
22/07/2025 16:20:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,65
22/07/2025 16:20:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	14,60
22/07/2025 16:20:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,55
22/07/2025 16:21:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	14,50
22/07/2025 16:21:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,45
22/07/2025 16:21:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	14,40
22/07/2025 16:21:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,35
22/07/2025 16:21:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	14,30
22/07/2025 16:21:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,25
22/07/2025 16:21:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	14,20
22/07/2025 16:22:01	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,15
22/07/2025 16:22:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	14,10
22/07/2025 16:22:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,05
22/07/2025 16:22:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	14,00
22/07/2025 16:22:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,50
22/07/2025 16:22:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	13,00
22/07/2025 16:22:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,95
22/07/2025 16:23:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	12,90
22/07/2025 16:23:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,89
22/07/2025 16:23:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	12,80
22/07/2025 16:23:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,50
22/07/2025 16:23:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 817)	12,40
22/07/2025 16:25:44	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 16:25:44	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:43	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:44	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:46	ADJUDICADO		

**LOTE 93 - ADJUDICADO
LÂMPADA FRIA BULBO LED LED 50W E27 BIVOLT**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 93	Unidade: UN	Marca: PHILBRA	Modelo: LÂMPADA FRIA BULBO LED LED 50W E27 BIVOLT
Descrição: LÂMPADA FRIA BULBO LED LED 50W E27 BIVOLT			
Quantidade: 530	Valor Unit.: 16,00	Valor Total: 8.480,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	082	21.896.442/0001-38	58,30	16,00		Sim

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	944	37.058.721/0001-62	58,30	17,00	6,25	Sim
----------------------------	-----	--------------------	-------	-------	------	-----

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	306	40.445.111/0001-26	58,30	43,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 15:47:44	DISPUTA			
22/07/2025 15:47:44	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 306)		58,30
22/07/2025 15:47:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		58,30
22/07/2025 15:47:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)		58,30
22/07/2025 15:49:10	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 306)		43,00
22/07/2025 15:49:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)		42,95
22/07/2025 15:50:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		42,90
22/07/2025 15:50:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)		42,50
22/07/2025 15:52:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		42,45
22/07/2025 15:53:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)		42,00
22/07/2025 15:53:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		41,50
22/07/2025 15:55:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)		41,30
22/07/2025 15:55:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		41,20
22/07/2025 15:56:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)		41,00
22/07/2025 15:56:29	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 15:57:15	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		40,90
22/07/2025 15:57:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)		40,80
22/07/2025 15:58:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		40,70
22/07/2025 15:59:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)		40,60
22/07/2025 16:00:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		40,50
22/07/2025 16:00:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)		40,40
22/07/2025 16:01:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		40,35
22/07/2025 16:01:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)		40,30
22/07/2025 16:02:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		40,20
22/07/2025 16:02:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)		40,00
22/07/2025 16:03:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		39,90
22/07/2025 16:03:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)		39,80
22/07/2025 16:04:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		39,75
22/07/2025 16:04:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)		39,70
22/07/2025 16:04:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		39,65
22/07/2025 16:05:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)		39,60
22/07/2025 16:06:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		39,50
22/07/2025 16:06:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)		39,40

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 16:06:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	39,35
22/07/2025 16:07:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)	39,00
22/07/2025 16:07:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	38,50
22/07/2025 16:07:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)	37,00
22/07/2025 16:08:51	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	36,50
22/07/2025 16:09:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)	36,00
22/07/2025 16:10:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	35,90
22/07/2025 16:11:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)	35,00
22/07/2025 16:11:51	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	34,50
22/07/2025 16:13:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)	34,00
22/07/2025 16:13:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	33,50
22/07/2025 16:14:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)	31,00
22/07/2025 16:14:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	30,50
22/07/2025 16:14:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)	30,00
22/07/2025 16:15:01	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	29,50
22/07/2025 16:15:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)	29,00
22/07/2025 16:15:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,50
22/07/2025 16:16:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)	28,00
22/07/2025 16:16:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	27,50
22/07/2025 16:16:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)	27,40
22/07/2025 16:16:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	27,35
22/07/2025 16:16:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)	27,10
22/07/2025 16:16:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	27,05
22/07/2025 16:17:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)	27,00
22/07/2025 16:17:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	26,50
22/07/2025 16:18:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)	26,00
22/07/2025 16:18:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	25,50
22/07/2025 16:19:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)	25,00
22/07/2025 16:19:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	24,50
22/07/2025 16:19:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)	24,00
22/07/2025 16:20:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	23,50
22/07/2025 16:20:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)	23,00
22/07/2025 16:20:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	22,50
22/07/2025 16:21:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)	22,40
22/07/2025 16:21:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	22,35
22/07/2025 16:21:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)	22,30
22/07/2025 16:21:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	22,25
22/07/2025 16:22:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)	22,20
22/07/2025 16:22:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	22,15
22/07/2025 16:22:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)	22,00
22/07/2025 16:22:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	21,50
22/07/2025 16:22:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)	21,00
22/07/2025 16:22:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	20,50
22/07/2025 16:22:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)	20,00

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 16:23:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	19,50
22/07/2025 16:23:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)	19,40
22/07/2025 16:23:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	19,35
22/07/2025 16:23:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)	19,10
22/07/2025 16:24:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	19,00
22/07/2025 16:24:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)	18,90
22/07/2025 16:24:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	18,85
22/07/2025 16:25:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)	18,80
22/07/2025 16:25:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	17,00
22/07/2025 16:25:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 082)	16,00
22/07/2025 16:27:30	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 16:27:30	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:43	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:44	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:46	ADJUDICADO		

**LOTE 94 - ADJUDICADO
LANTERNA LED - PRODUTO DE 1º LINHA, CLASSE A**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 94	Unidade: UN	Marca: DP	Modelo: LANTERNA LED - PRODUTO DE 1º LINHA, CLASSE A
Descrição: LANTERNA LED - PRODUTO DE 1º LINHA, CLASSE A			
Quantidade: 41	Valor Unit.: 24,00	Valor Total: 984,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	869	21.896.442/0001-38	86,67	24,00		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	753	37.058.721/0001-62	86,67	25,00	4,17	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	607	40.445.111/0001-26	86,67	69,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 15:47:44	DISPUTA		
22/07/2025 15:47:44	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 607)	86,67
22/07/2025 15:47:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	86,67
22/07/2025 15:47:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	86,67
22/07/2025 15:49:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	86,60

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 15:49:38	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 607)	69,00
22/07/2025 15:50:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	68,50
22/07/2025 15:50:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	68,40
22/07/2025 15:50:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	68,35
22/07/2025 15:51:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	68,30
22/07/2025 15:52:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	68,25
22/07/2025 15:53:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	68,20
22/07/2025 15:53:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	68,15
22/07/2025 15:54:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	68,00
22/07/2025 15:54:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	67,50
22/07/2025 15:54:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	67,40
22/07/2025 15:54:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	67,30
22/07/2025 15:55:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	67,20
22/07/2025 15:55:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	67,10
22/07/2025 15:55:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	67,00
22/07/2025 15:55:45	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 15:55:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	66,50
22/07/2025 15:56:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	66,00
22/07/2025 15:56:51	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	65,90
22/07/2025 15:56:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	65,00
22/07/2025 15:58:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	64,90
22/07/2025 15:58:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	64,80
22/07/2025 15:59:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	64,75
22/07/2025 15:59:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	64,70
22/07/2025 16:00:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	64,65
22/07/2025 16:00:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	64,60
22/07/2025 16:01:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	64,55
22/07/2025 16:01:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	64,50
22/07/2025 16:02:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	64,45
22/07/2025 16:02:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	64,40
22/07/2025 16:02:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	64,30
22/07/2025 16:03:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	64,00
22/07/2025 16:03:52	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	63,50
22/07/2025 16:04:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	63,40
22/07/2025 16:04:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	63,35
22/07/2025 16:06:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	63,00
22/07/2025 16:06:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	62,50
22/07/2025 16:07:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	61,00
22/07/2025 16:07:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	60,00
22/07/2025 16:07:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	58,00
22/07/2025 16:08:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	57,50
22/07/2025 16:08:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	55,00
22/07/2025 16:09:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	54,50
22/07/2025 16:09:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	51,00

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

22/07/2025 16:10:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	50,50
22/07/2025 16:10:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	49,00
22/07/2025 16:10:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	48,50
22/07/2025 16:10:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	48,00
22/07/2025 16:11:35	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	47,00
22/07/2025 16:11:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	46,00
22/07/2025 16:11:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	45,50
22/07/2025 16:13:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	45,00
22/07/2025 16:13:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	44,50
22/07/2025 16:14:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	44,00
22/07/2025 16:14:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	43,50
22/07/2025 16:14:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	43,00
22/07/2025 16:15:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	42,50
22/07/2025 16:15:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	42,00
22/07/2025 16:16:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	41,50
22/07/2025 16:16:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	41,00
22/07/2025 16:16:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	40,50
22/07/2025 16:17:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	40,00
22/07/2025 16:17:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	39,50
22/07/2025 16:18:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	39,00
22/07/2025 16:18:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	38,50
22/07/2025 16:18:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	38,00
22/07/2025 16:19:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	37,50
22/07/2025 16:20:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	37,40
22/07/2025 16:21:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	37,35
22/07/2025 16:21:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	37,30
22/07/2025 16:21:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	37,25
22/07/2025 16:21:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	37,00
22/07/2025 16:21:52	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	36,50
22/07/2025 16:22:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	36,00
22/07/2025 16:22:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	35,50
22/07/2025 16:22:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	32,00
22/07/2025 16:22:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	31,50
22/07/2025 16:23:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	31,00
22/07/2025 16:23:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	30,00
22/07/2025 16:23:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	29,00
22/07/2025 16:23:51	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	25,00
22/07/2025 16:24:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 869)	24,00
22/07/2025 16:26:24	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 16:26:24	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:43	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

24/07/2025 10:33:44 EM ADJUDICAÇÃO

24/07/2025 10:48:47 ADJUDICADO

LOTE 95 - ADJUDICADO
LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE LED QUADRADA DE 24 WATTS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 95	Unidade: UN	Marca: BLUMENAU	Modelo: LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE LED QUADRADA DE 24 WATTS
Descrição: LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE LED QUADRADA DE 24 WATTS			
Quantidade: 44	Valor Unit.: 24,90	Valor Total: 1.095,60	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	782	21.896.442/0001-38	48,70	24,90		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	149	37.058.721/0001-62	48,70	24,99	0,36	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	897	40.445.111/0001-26	48,70	48,70		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 15:47:44	DISPUTA			
22/07/2025 15:47:44	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 897)		48,70
22/07/2025 15:47:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		48,70
22/07/2025 15:47:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)		48,70
22/07/2025 15:48:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)		48,65
22/07/2025 15:50:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		48,60
22/07/2025 15:50:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)		48,50
22/07/2025 15:51:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		48,45
22/07/2025 15:51:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)		48,40
22/07/2025 15:52:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		48,35
22/07/2025 15:53:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)		48,30
22/07/2025 15:53:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		48,25
22/07/2025 15:54:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)		48,20
22/07/2025 15:54:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		48,10
22/07/2025 15:55:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)		48,00
22/07/2025 15:55:51	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 15:56:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		47,90
22/07/2025 15:56:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)		47,00
22/07/2025 15:57:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		46,50
22/07/2025 15:57:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)		6,00

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 15:57:37 MENSAGEM M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)

Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 6,00.

22/07/2025 15:57:50 MENSAGEM M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)

lance errado, por favor cancelar

22/07/2025 15:58:10 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O lance do PARTICIPANTE 782 no valor de 6,00 foi cancelado.

22/07/2025 15:58:57 LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)	46,40
----------------------------------	---	--------------

22/07/2025 15:59:27 LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	46,30
----------------------------------	--	--------------

22/07/2025 15:59:33 LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)	46,00
----------------------------------	---	--------------

22/07/2025 16:00:33 LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	45,50
----------------------------------	--	--------------

22/07/2025 16:00:38 LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)	45,40
----------------------------------	---	--------------

22/07/2025 16:01:24 LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	45,35
----------------------------------	--	--------------

22/07/2025 16:01:33 LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)	45,30
----------------------------------	---	--------------

22/07/2025 16:02:15 LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	45,20
----------------------------------	--	--------------

22/07/2025 16:02:21 LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)	45,00
----------------------------------	---	--------------

22/07/2025 16:03:06 LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	44,50
----------------------------------	--	--------------

22/07/2025 16:03:13 LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)	44,00
----------------------------------	---	--------------

22/07/2025 16:03:59 LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	43,50
----------------------------------	--	--------------

22/07/2025 16:04:09 LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)	43,45
----------------------------------	---	--------------

22/07/2025 16:04:53 LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	43,40
----------------------------------	--	--------------

22/07/2025 16:05:37 LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)	43,10
----------------------------------	---	--------------

22/07/2025 16:05:48 LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	43,05
----------------------------------	--	--------------

22/07/2025 16:05:55 LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)	43,05
----------------------------------	---	--------------

22/07/2025 16:06:38 LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)	43,00
----------------------------------	---	--------------

22/07/2025 16:07:08 LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	42,50
----------------------------------	--	--------------

22/07/2025 16:07:13 LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)	41,00
----------------------------------	---	--------------

22/07/2025 16:08:14 LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	40,50
----------------------------------	--	--------------

22/07/2025 16:08:19 LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)	38,00
----------------------------------	---	--------------

22/07/2025 16:09:04 LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	37,50
----------------------------------	--	--------------

22/07/2025 16:09:23 LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)	37,00
----------------------------------	---	--------------

22/07/2025 16:09:47 LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	36,99
----------------------------------	--	--------------

22/07/2025 16:10:06 LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)	36,90
----------------------------------	---	--------------

22/07/2025 16:10:28 LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	36,80
----------------------------------	--	--------------

22/07/2025 16:10:41 LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)	36,00
----------------------------------	---	--------------

22/07/2025 16:10:54 LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	35,50
----------------------------------	--	--------------

22/07/2025 16:11:16 LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)	35,40
----------------------------------	---	--------------

22/07/2025 16:11:43 LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	35,30
----------------------------------	--	--------------

22/07/2025 16:12:09 MENSAGEM M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)

boa tarde, até qual horário ficaremos hoje?

22/07/2025 16:13:19 LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)	35,00
----------------------------------	---	--------------

22/07/2025 16:13:35 LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	34,50
----------------------------------	--	--------------

22/07/2025 16:13:55 MENSAGEM PREGOEIRO

ate as 17

22/07/2025 16:14:08 LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)	34,00
----------------------------------	---	--------------

22/07/2025 16:14:14 LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	33,50
----------------------------------	--	--------------

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

22/07/2025 16:15:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)	33,00
22/07/2025 16:15:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	32,50
22/07/2025 16:15:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)	32,00
22/07/2025 16:16:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	31,50
22/07/2025 16:17:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)	31,00
22/07/2025 16:17:45	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	30,50
22/07/2025 16:17:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)	30,00
22/07/2025 16:18:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	29,50
22/07/2025 16:18:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)	29,00
22/07/2025 16:18:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	28,50
22/07/2025 16:19:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)	28,00
22/07/2025 16:19:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	27,50
22/07/2025 16:21:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)	27,00
22/07/2025 16:21:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	26,95
22/07/2025 16:21:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)	26,90
22/07/2025 16:22:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	26,85
22/07/2025 16:22:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)	26,00
22/07/2025 16:22:52	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	25,50
22/07/2025 16:22:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)	25,00
22/07/2025 16:23:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	24,99
22/07/2025 16:23:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 782)	24,90
22/07/2025 16:25:48	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 16:25:49	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:43	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:44	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:47	ADJUDICADO		

**LOTE 96 - ADJUDICADO
LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE LED REDONDA DE 24 WATTS**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 96	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo: AVANT
Descrição: LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE LED REDONDA DE 24 WATTS			
Quantidade: 45	Valor Unit.: 16,50	Valor Total: 742,50	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	249	37.058.721/0001-62	53,70	16,50		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	223	21.896.442/0001-38	53,70	16,70	1,21	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

--

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	864	40.445.111/0001-26	53,70	53,70		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 16:18:16	DISPUTA			
22/07/2025 16:18:16	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 864)		53,70
22/07/2025 16:18:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		53,70
22/07/2025 16:18:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 223)		53,70
22/07/2025 16:18:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 223)		53,00
22/07/2025 16:25:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		52,90
22/07/2025 16:25:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 223)		52,00
22/07/2025 16:26:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		51,50
22/07/2025 16:26:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 223)		51,00
22/07/2025 16:26:18	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 16:26:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		50,00
22/07/2025 16:26:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 223)		49,80
22/07/2025 16:26:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		49,50
22/07/2025 16:26:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 223)		49,40
22/07/2025 16:27:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		49,35
22/07/2025 16:27:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 223)		49,00
22/07/2025 16:27:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		48,50
22/07/2025 16:27:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 223)		48,00
22/07/2025 16:27:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		47,50
22/07/2025 16:28:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 223)		47,00
22/07/2025 16:28:22	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		46,50
22/07/2025 16:28:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 223)		46,00
22/07/2025 16:28:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		45,50
22/07/2025 16:28:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 223)		45,00
22/07/2025 16:29:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		44,50
22/07/2025 16:29:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 223)		44,00
22/07/2025 16:29:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		19,90
22/07/2025 16:30:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 223)		19,80
22/07/2025 16:30:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		19,75
22/07/2025 16:31:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 223)		19,70
22/07/2025 16:32:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		19,00
22/07/2025 16:32:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 223)		18,90
22/07/2025 16:32:51	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		17,90
22/07/2025 16:33:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 223)		17,80
22/07/2025 16:33:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		16,80
22/07/2025 16:34:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 223)		16,70
22/07/2025 16:34:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		16,50

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 16:36:58 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA

22/07/2025 16:36:58 HABILITAÇÃO

24/07/2025 09:09:23 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada

24/07/2025 10:03:43 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

24/07/2025 10:33:44 EM ADJUDICAÇÃO

24/07/2025 10:48:47 ADJUDICADO

LOTE 97 - ADJUDICADO
LUMINÁRIA DE LED EMBUTIR QUADRADA DE 34W

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 97	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo: AVANT
Descrição: LUMINÁRIA DE LED EMBUTIR QUADRADA DE 34W			
Quantidade: 45	Valor Unit.: 52,00	Valor Total: 2.340,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	432	37.058.721/0001-62	93,50	52,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	990	21.896.442/0001-38	93,50	54,00	3,85	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	809	40.445.111/0001-26	93,50	93,50		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35 PUBLICADO

08/07/2025 10:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/07/2025 09:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/07/2025 16:18:16 DISPUTA

22/07/2025 16:18:16	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 809)	93,50
22/07/2025 16:18:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	93,50
22/07/2025 16:18:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 990)	93,50
22/07/2025 16:19:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 990)	93,00
22/07/2025 16:25:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	92,90
22/07/2025 16:25:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 990)	92,00
22/07/2025 16:26:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	91,50
22/07/2025 16:26:20	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 16:26:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 990)	91,40
22/07/2025 16:26:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	91,35
22/07/2025 16:26:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 990)	91,30
22/07/2025 16:27:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	91,25
22/07/2025 16:27:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 990)	91,10
22/07/2025 16:27:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	91,05
22/07/2025 16:27:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 990)	91,00

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 16:27:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	90,50
22/07/2025 16:28:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 990)	90,00
22/07/2025 16:28:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	89,50
22/07/2025 16:28:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 990)	89,00
22/07/2025 16:28:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	88,50
22/07/2025 16:28:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 990)	88,00
22/07/2025 16:28:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	87,50
22/07/2025 16:29:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 990)	87,00
22/07/2025 16:30:15	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	61,00
22/07/2025 16:30:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 990)	60,00
22/07/2025 16:30:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	59,50
22/07/2025 16:31:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 990)	59,00
22/07/2025 16:32:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	58,00
22/07/2025 16:32:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 990)	57,00
22/07/2025 16:33:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	55,00
22/07/2025 16:33:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 990)	54,00
22/07/2025 16:34:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	52,00
22/07/2025 16:36:46	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 16:36:47	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:43	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:44	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:47	ADJUDICADO		

**LOTE 98 - ADJUDICADO
LUMINÁRIA DE LED EMBUTIR REDONDA DE 34W**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 98	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo: AVANT
Descrição: LUMINÁRIA DE LED EMBUTIR REDONDA DE 34W			
Quantidade: 35	Valor Unit.: 69,00	Valor Total: 2.415,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	889	37.058.721/0001-62	93,73	69,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	914	21.896.442/0001-38	93,73	69,90	1,30	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	863	40.445.111/0001-26	93,73	93,73		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 16:18:17	DISPUTA		
22/07/2025 16:18:17	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 863)	93,73
22/07/2025 16:18:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	93,73
22/07/2025 16:18:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 914)	93,73
22/07/2025 16:18:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 914)	93,00
22/07/2025 16:27:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	92,50
22/07/2025 16:27:00	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 16:27:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 914)	92,00
22/07/2025 16:27:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	91,50
22/07/2025 16:27:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 914)	91,00
22/07/2025 16:27:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	90,50
22/07/2025 16:28:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 914)	90,00
22/07/2025 16:28:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	89,50
22/07/2025 16:28:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 914)	89,00
22/07/2025 16:28:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	88,50
22/07/2025 16:29:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 914)	88,00
22/07/2025 16:30:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	85,00
22/07/2025 16:30:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 914)	84,00
22/07/2025 16:31:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	83,50
22/07/2025 16:32:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 914)	83,00
22/07/2025 16:32:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	80,00
22/07/2025 16:32:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 914)	79,00
22/07/2025 16:33:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	75,00
22/07/2025 16:33:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 914)	74,00
22/07/2025 16:33:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	70,00
22/07/2025 16:34:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 914)	69,90
22/07/2025 16:35:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	69,00
22/07/2025 16:37:07	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 16:37:07	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:43	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:44	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:48:47	ADJUDICADO		

**LOTE 99 - ADJUDICADO
LUMINÁRIA DE LED PARA EMBUTIR QUADRADA DE 12 WATTS**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 99	Unidade: UN	Marca: BLUMENAU	Modelo: LUMINÁRIA DE LED PARA EMBUTIR QUADRADA DE 12 WATTS
Descrição: LUMINÁRIA DE LED PARA EMBUTIR QUADRADA DE 12 WATTS			
Quantidade: 35	Valor Unit.: 12,00		Valor Total: 420,00

CLASSIFICAÇÃO

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	766	21.896.442/0001-38	39,07	12,00		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	600	37.058.721/0001-62	39,07	14,00	16,67	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	492	40.445.111/0001-26	39,07	39,07		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 16:18:17	DISPUTA			
22/07/2025 16:18:17	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 492)		39,07
22/07/2025 16:18:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		39,07
22/07/2025 16:18:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 766)		39,07
22/07/2025 16:19:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 766)		39,00
22/07/2025 16:26:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		38,50
22/07/2025 16:26:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 766)		38,45
22/07/2025 16:26:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		38,40
22/07/2025 16:26:56	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 16:27:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 766)		38,30
22/07/2025 16:27:22	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		38,25
22/07/2025 16:28:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 766)		38,00
22/07/2025 16:28:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		37,50
22/07/2025 16:29:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 766)		37,00
22/07/2025 16:29:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		21,00
22/07/2025 16:30:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 766)		20,90
22/07/2025 16:31:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		20,85
22/07/2025 16:32:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 766)		20,00
22/07/2025 16:32:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		15,90
22/07/2025 16:32:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 766)		15,80
22/07/2025 16:33:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,80
22/07/2025 16:34:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 766)		14,70
22/07/2025 16:35:15	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,00
22/07/2025 16:36:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 766)		12,00
22/07/2025 16:38:05	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
	O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 16:38:05	HABILITAÇÃO			
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE		PREGOEIRO	
	JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:43	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
24/07/2025 10:33:44	EM ADJUDICAÇÃO			
24/07/2025 10:48:47	ADJUDICADO			

MUNICÍPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

LOTE 100 - ADJUDICADO
LUMINÁRIA DE LED PARA EMBUTIR QUADRADA DE 18 WATTS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 100	Unidade: UN	Marca: BLUMENAU	Modelo: LUMINÁRIA DE LED PARA EMBUTIR QUADRADA DE 18 WATTS
Descrição: LUMINÁRIA DE LED PARA EMBUTIR QUADRADA DE 18 WATTS		Quantidade: 35	Valor Total: 560,00
		Valor Unit.: 16,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	309	21.896.442/0001-38	42,83	16,00		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	335	37.058.721/0001-62	42,83	16,90	5,63	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	842	40.445.111/0001-26	42,83	42,83		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 16:18:17	DISPUTA			
22/07/2025 16:18:17	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 842)		42,83
22/07/2025 16:18:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		42,83
22/07/2025 16:18:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 309)		42,83
22/07/2025 16:20:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 309)		42,00
22/07/2025 16:25:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		42,80
22/07/2025 16:25:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		41,90
22/07/2025 16:26:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 309)		41,80
22/07/2025 16:26:29	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 16:26:51	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		41,50
22/07/2025 16:28:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 309)		40,00
22/07/2025 16:29:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		35,50
22/07/2025 16:29:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 309)		35,00
22/07/2025 16:30:35	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		19,90
22/07/2025 16:32:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 309)		19,00
22/07/2025 16:32:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		18,90
22/07/2025 16:32:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 309)		18,80
22/07/2025 16:33:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		18,30
22/07/2025 16:34:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 309)		18,20
22/07/2025 16:35:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		18,00
22/07/2025 16:36:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 309)		17,00
22/07/2025 16:36:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		16,90
22/07/2025 16:36:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 309)		16,00

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 16:38:35 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

22/07/2025 16:38:35 HABILITAÇÃO

24/07/2025 09:09:23 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada

24/07/2025 10:03:44 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

24/07/2025 10:33:44 EM ADJUDICAÇÃO

24/07/2025 10:48:47 ADJUDICADO

LOTE 101 - ADJUDICADO
LUMINÁRIA DE LED PARA EMBUTIR REDONDA DE 12 WATTS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 101	Unidade: UN	Marca: BLUMENAU	Modelo: LUMINÁRIA DE LED PARA EMBUTIR REDONDA DE 12 WATTS
Descrição: LUMINÁRIA DE LED PARA EMBUTIR REDONDA DE 12 WATTS			
Quantidade: 35	Valor Unit.: 24,90	Valor Total: 871,50	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	348	21.896.442/0001-38	38,98	24,90		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	334	37.058.721/0001-62	38,98	25,00	0,40	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	172	40.445.111/0001-26	38,98	38,98		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35 PUBLICADO

08/07/2025 10:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/07/2025 09:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/07/2025 16:29:04 DISPUTA

22/07/2025 16:29:05	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 172)	38,98
22/07/2025 16:29:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	38,98
22/07/2025 16:29:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 348)	38,98
22/07/2025 16:29:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	37,95
22/07/2025 16:30:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 348)	37,90
22/07/2025 16:31:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	31,00
22/07/2025 16:32:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 348)	30,00
22/07/2025 16:34:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	29,50
22/07/2025 16:34:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 348)	29,40
22/07/2025 16:35:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	29,00
22/07/2025 16:36:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 348)	28,00
22/07/2025 16:36:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	25,00
22/07/2025 16:36:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 348)	24,90

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 16:39:05 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

22/07/2025 16:39:05 HABILITAÇÃO

24/07/2025 09:09:23 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada

24/07/2025 10:03:44 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

24/07/2025 10:33:44 EM ADJUDICAÇÃO

24/07/2025 10:50:48 ADJUDICADO

LOTE 102 - ADJUDICADO
LUMINÁRIA DE LED PARA EMBUTIR REDONDA DE 18 WATTS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 102	Unidade: UN	Marca: BLUMENAU	Modelo: LUMINÁRIA DE LED PARA EMBUTIR REDONDA DE 18 WATTS
Descrição: LUMINÁRIA DE LED PARA EMBUTIR REDONDA DE 18 WATTS			
Quantidade: 45	Valor Unit.: 16,80	Valor Total: 756,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	143	21.896.442/0001-38	47,40	16,80		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	951	37.058.721/0001-62	47,40	16,90	0,60	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	071	40.445.111/0001-26	47,40	47,40		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35 PUBLICADO

08/07/2025 10:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/07/2025 09:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/07/2025 16:29:05 DISPUTA

22/07/2025 16:29:05	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 071)	47,40
22/07/2025 16:29:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	47,40
22/07/2025 16:29:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 143)	47,40
22/07/2025 16:29:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	47,35
22/07/2025 16:29:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 143)	47,00
22/07/2025 16:31:35	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	18,90
22/07/2025 16:32:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 143)	18,80
22/07/2025 16:34:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	17,80
22/07/2025 16:36:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 143)	17,00
22/07/2025 16:36:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	16,90
22/07/2025 16:37:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 143)	16,80

22/07/2025 16:37:23 PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA

22/07/2025 16:39:23 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 16:39:24 HABILITAÇÃO

24/07/2025 09:09:23 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada

24/07/2025 10:03:44 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

24/07/2025 10:33:44 EM ADJUDICAÇÃO

24/07/2025 10:51:49 ADJUDICADO

LOTE 103 - ADJUDICADO
PARAFUSO PHILIPS PARA BUCHA 10

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 103	Unidade: UN	Marca: CISPER	Modelo: CISPER
Descrição: PARAFUSO PHILIPS PARA BUCHA 10			
Quantidade: 1.020	Valor Unit.: 1,01	Valor Total: 1.030,20	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	884	37.058.721/0001-62	1,03	1,01		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	016	21.896.442/0001-38	1,03	1,02	0,99	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	478	40.445.111/0001-26	1,03	1,03		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35 PUBLICADO

08/07/2025 10:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/07/2025 09:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/07/2025 16:29:05 DISPUTA

22/07/2025 16:29:05 LANCE JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 478) 1,03

22/07/2025 16:29:05 LANCE CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 1,03

22/07/2025 16:29:05 LANCE M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 016) 1,03

22/07/2025 16:30:25 LANCE M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 016) 1,02

22/07/2025 16:31:56 LANCE CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 1,01

22/07/2025 16:39:05 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA

22/07/2025 16:39:05 HABILITAÇÃO

24/07/2025 09:09:23 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada

24/07/2025 10:03:44 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

24/07/2025 10:33:46 EM ADJUDICAÇÃO

24/07/2025 10:51:49 ADJUDICADO

LOTE 104 - ADJUDICADO
PARAFUSO PHILIPS PARA BUCHA 6

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

Item: 104 Unidade: UN Marca: CISPER Modelo: CISPER
Descrição: PARAFUSO PHILIPS PARA BUCHA 6
Quantidade: 1.020 Valor Unit.: 0,74 Valor Total: 754,80

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	528	37.058.721/0001-62	0,80	0,74		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	422	21.896.442/0001-38	0,80	0,75	1,35	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	967	40.445.111/0001-26	0,80	0,80		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 16:29:05	DISPUTA			
22/07/2025 16:29:05	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 967)		0,80
22/07/2025 16:29:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		0,80
22/07/2025 16:29:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 422)		0,80
22/07/2025 16:29:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		0,79
22/07/2025 16:30:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 422)		0,75
22/07/2025 16:34:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		0,74
22/07/2025 16:39:05	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA				
22/07/2025 16:39:05	HABILITAÇÃO			
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO			
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada				
24/07/2025 10:03:44	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
24/07/2025 10:33:46	EM ADJUDICAÇÃO			
24/07/2025 10:51:49	ADJUDICADO			

LOTE 105 - ADJUDICADO
PARAFUSO PHILIPS PARA BUCHA 8

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 105 Unidade: UN Marca: CISPER Modelo: CISPER
Descrição: PARAFUSO PHILIPS PARA BUCHA 8
Quantidade: 1.020 Valor Unit.: 0,88 Valor Total: 897,60

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	958	37.058.721/0001-62	0,90	0,88		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	772	21.896.442/0001-38	0,90	0,89	1,14	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	677	40.445.111/0001-26	0,90	0,90		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 16:29:05	DISPUTA		
22/07/2025 16:29:05	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 677)	0,90
22/07/2025 16:29:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,90
22/07/2025 16:29:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 772)	0,90
22/07/2025 16:29:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 772)	0,89
22/07/2025 16:34:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	0,88
22/07/2025 16:39:05	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 16:39:05	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:44	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:46	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:51:50	ADJUDICADO		

LOTE 106 - ADJUDICADO
PARAFUSO SEXTAVADO SUBERBO 10

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 106	Unidade: UN	Marca: CISPER	Modelo: CISPER
Descrição: PARAFUSO SEXTAVADO SUBERBO 10			
Quantidade: 1.020	Valor Unit.: 1,73	Valor Total: 1.764,60	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	246	37.058.721/0001-62	1,74	1,73		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	480	21.896.442/0001-38	1,74	1,74	0,58	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	970	40.445.111/0001-26	1,74	1,74		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 16:39:03	DISPUTA			
22/07/2025 16:39:03	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 970)		1,74

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 16:39:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	1,74
22/07/2025 16:39:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 480)	1,74
22/07/2025 16:39:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	1,73
22/07/2025 16:49:03	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 480, PARTICIPANTE 970 que apresentaram o valor de 1.74.			
22/07/2025 16:49:03	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
22/07/2025 16:49:03	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:44	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:46	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:51:50	ADJUDICADO		

**LOTE 107 - ADJUDICADO
PARAFUSO SEXTAVADO SUBERBO 12**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 107	Unidade: UN	Marca: CISPER	Modelo: CISPER
Descrição: PARAFUSO SEXTAVADO SUBERBO 12			
Quantidade: 1.020	Valor Unit.: 2,03	Valor Total: 2.070,60	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	236	37.058.721/0001-62	2,04	2,03		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	958	21.896.442/0001-38	2,04	2,04	0,49	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	674	40.445.111/0001-26	2,04	2,04		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO	
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/07/2025 16:39:03	DISPUTA	
22/07/2025 16:39:03	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 674) 2,04
22/07/2025 16:39:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 2,04
22/07/2025 16:39:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 958) 2,04
22/07/2025 16:39:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 2,03
22/07/2025 16:49:03	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 674, PARTICIPANTE 958 que apresentaram o valor de 2.04.		
22/07/2025 16:49:03	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		
22/07/2025 16:49:03	HABILITAÇÃO	

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

24/07/2025 09:09:23 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada
24/07/2025 10:03:44 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS
24/07/2025 10:33:46 EM ADJUDICAÇÃO
24/07/2025 10:51:50 ADJUDICADO

LOTE 108 - ADJUDICADO
PARAFUSO SEXTAVADO SUBERBO 6

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 108 Unidade: UN Marca: CISPER Modelo: CISPER
Descrição: PARAFUSO SEXTAVADO SUBERBO 6
Quantidade: 1.020 Valor Unit.: 1,32 Valor Total: 1.346,40

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	067	37.058.721/0001-62	1,33	1,32		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	313	21.896.442/0001-38	1,33	1,33	0,76	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	130	40.445.111/0001-26	1,33	1,33		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35 PUBLICADO
08/07/2025 10:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
22/07/2025 09:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS
22/07/2025 16:39:03 DISPUTA
22/07/2025 16:39:03 LANCE JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 130) 1,33
22/07/2025 16:39:03 LANCE CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 1,33
22/07/2025 16:39:03 LANCE M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 313) 1,33
22/07/2025 16:39:37 LANCE CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 1,32
22/07/2025 16:49:03 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 130, PARTICIPANTE 313 que apresentaram o valor de 1.33.
22/07/2025 16:49:03 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA
22/07/2025 16:49:04 HABILITAÇÃO
24/07/2025 09:09:23 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada
24/07/2025 10:03:44 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS
24/07/2025 10:33:46 EM ADJUDICAÇÃO
24/07/2025 10:51:50 ADJUDICADO

LOTE 109 - ADJUDICADO
PARAFUSO SEXTAVADO SUBERBO 8

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 109	Unidade: UN	Marca: CISPER	Modelo: CISPER
Descrição: PARAFUSO SEXTAVADO SUBERBO 8			
Quantidade: 1.020	Valor Unit.: 1,53	Valor Total: 1.560,60	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	469	37.058.721/0001-62	1,54	1,53		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	977	21.896.442/0001-38	1,54	1,54	0,65	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	248	40.445.111/0001-26	1,54	1,54		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 16:39:04	DISPUTA			
22/07/2025 16:39:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 977)		1,54
22/07/2025 16:39:04	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 248)		1,54
22/07/2025 16:39:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		1,54
22/07/2025 16:49:04	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 248, PARTICIPANTE 977, PARTICIPANTE 469 que apresentaram o valor de 1.54.				
22/07/2025 16:49:04	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
Os seguintes participantes estão empatados e possuem direito de efetuar uma nova proposta final: PARTICIPANTE 248, PARTICIPANTE 977, PARTICIPANTE 469				
22/07/2025 16:49:04	DESEMPATE FINAL			
22/07/2025 16:49:10	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		1,53
22/07/2025 16:54:04	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA				
22/07/2025 16:54:04	HABILITAÇÃO			
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO			
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada				
24/07/2025 10:03:45	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
24/07/2025 10:33:46	EM ADJUDICAÇÃO			
24/07/2025 10:51:50	ADJUDICADO			

LOTE 110 - ADJUDICADO
PASSA FIO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 110	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: PASSA FIO			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 30,00	Valor Total: 60,00	

CLASSIFICAÇÃO

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	358	37.058.721/0001-62	42,83	30,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	877	21.896.442/0001-38	42,83	32,00	6,67	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	477	40.445.111/0001-26	42,83	42,83		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 16:39:04	DISPUTA			
22/07/2025 16:39:04	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 477)		42,83
22/07/2025 16:39:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		42,83
22/07/2025 16:39:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 877)		42,83
22/07/2025 16:39:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		42,80
22/07/2025 16:40:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 877)		42,00
22/07/2025 16:40:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		41,50
22/07/2025 16:45:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 877)		40,00
22/07/2025 16:45:52	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		39,50
22/07/2025 16:46:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 877)		39,00
22/07/2025 16:46:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		38,99
22/07/2025 16:47:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 877)		37,00
22/07/2025 16:47:36	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 16:47:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		36,50
22/07/2025 16:48:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 877)		36,00
22/07/2025 16:48:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		35,95
22/07/2025 16:48:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 877)		35,00
22/07/2025 16:49:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		34,95
22/07/2025 16:49:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 877)		34,00
22/07/2025 16:50:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		33,50
22/07/2025 16:50:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 877)		33,00
22/07/2025 16:51:01	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		32,50
22/07/2025 16:52:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 877)		32,00
22/07/2025 16:53:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		30,00
22/07/2025 16:55:18	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA				
22/07/2025 16:55:18	HABILITAÇÃO			
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO			
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada				
24/07/2025 10:03:45	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
24/07/2025 10:33:46	EM ADJUDICAÇÃO			
24/07/2025 10:51:50	ADJUDICADO			

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

LOTE 111 - ADJUDICADO
PINO 10 A FÊMEA/MACHO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 111	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: PINO 10 A FÊMEA/MACHO			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 5,60	Valor Total: 336,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	543	37.058.721/0001-62	8,03	5,60		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	363	21.896.442/0001-38	8,03	6,70	19,64	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	809	40.445.111/0001-26	8,03	8,03		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 16:41:26	DISPUTA			
22/07/2025 16:41:26	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 809)		8,03
22/07/2025 16:41:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		8,03
22/07/2025 16:41:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 363)		8,03
22/07/2025 16:41:45	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		8,02
22/07/2025 16:45:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 363)		8,00
22/07/2025 16:45:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		7,50
22/07/2025 16:46:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 363)		7,00
22/07/2025 16:46:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		6,99
22/07/2025 16:47:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 363)		6,90
22/07/2025 16:48:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		6,85
22/07/2025 16:48:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 363)		6,80
22/07/2025 16:51:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		6,75
22/07/2025 16:51:13	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 16:52:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 363)		6,70
22/07/2025 16:52:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		5,60
22/07/2025 16:54:48	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA				
22/07/2025 16:54:48	HABILITAÇÃO			
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO			
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada				
24/07/2025 10:03:45	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
24/07/2025 10:33:46	EM ADJUDICAÇÃO			
24/07/2025 10:51:50	ADJUDICADO			

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

LOTE 112 - ADJUDICADO
PINO 20 A FÊMEA/MACHO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 112	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: PINO 20 A FÊMEA/MACHO			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 7,50	Valor Total: 450,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	976	37.058.721/0001-62	10,83	7,50		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	365	21.896.442/0001-38	10,83	7,60	1,33	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	560	40.445.111/0001-26	10,83	10,83		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2025 16:41:27	DISPUTA			
22/07/2025 16:41:27	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 560)		10,83
22/07/2025 16:41:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		10,83
22/07/2025 16:41:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 365)		10,83
22/07/2025 16:41:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		10,82
22/07/2025 16:45:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 365)		10,00
22/07/2025 16:46:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,50
22/07/2025 16:46:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 365)		9,00
22/07/2025 16:46:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		8,99
22/07/2025 16:47:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 365)		8,00
22/07/2025 16:48:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		7,95
22/07/2025 16:48:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 365)		7,90
22/07/2025 16:48:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		7,85
22/07/2025 16:49:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 365)		7,80
22/07/2025 16:49:36	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
22/07/2025 16:50:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		7,75
22/07/2025 16:50:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 365)		7,70
22/07/2025 16:50:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		7,65
22/07/2025 16:52:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 365)		7,60
22/07/2025 16:52:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		7,50
22/07/2025 16:54:54	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA				
22/07/2025 16:54:54	HABILITAÇÃO			

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

24/07/2025 09:09:23 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada

24/07/2025 10:03:45 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

24/07/2025 10:33:46 EM ADJUDICAÇÃO

24/07/2025 10:51:50 ADJUDICADO

LOTE 113 - ADJUDICADO
PLACA CEGA 4 X 2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 113	Unidade: UN	Marca: RADIAL	Modelo: PLACA CEGA 4 X 2
Descrição: PLACA CEGA 4 X 2			
Quantidade: 85	Valor Unit.: 4,79	Valor Total: 407,15	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	200	21.896.442/0001-38	10,66	4,79		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	245	37.058.721/0001-62	10,66	4,80	0,21	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	735	40.445.111/0001-26	10,66	10,66		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35 PUBLICADO

08/07/2025 10:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/07/2025 09:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/07/2025 16:41:27 DISPUTA

22/07/2025 16:41:27	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 735)	10,66
22/07/2025 16:41:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,66
22/07/2025 16:41:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 200)	10,66
22/07/2025 16:41:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,65
22/07/2025 16:45:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 200)	10,00
22/07/2025 16:46:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,50
22/07/2025 16:46:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 200)	9,00
22/07/2025 16:46:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,99
22/07/2025 16:47:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 200)	8,00
22/07/2025 16:48:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,95
22/07/2025 16:48:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 200)	7,00
22/07/2025 16:48:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,95
22/07/2025 16:49:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 200)	6,90
22/07/2025 16:49:32	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 16:50:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,85
22/07/2025 16:50:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 200)	6,80
22/07/2025 16:50:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,75

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 16:52:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 200)	6,70
22/07/2025 16:52:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,65
22/07/2025 16:52:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 200)	6,60
22/07/2025 16:53:01	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,50
22/07/2025 16:53:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 200)	5,45
22/07/2025 16:53:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,00
22/07/2025 16:54:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 200)	4,99
22/07/2025 16:54:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,80
22/07/2025 16:54:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 200)	4,79
22/07/2025 16:56:53	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 16:56:53	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:45	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:45	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:51:50	ADJUDICADO		

LOTE 114 - ADJUDICADO
PLACA CEGA 4 X 4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 114	Unidade: UN	Marca: RADIAL	Modelo: PLACA CEGA 4 X 4
Descrição: PLACA CEGA 4 X 4			
Quantidade: 85	Valor Unit.: 9,85	Valor Total: 837,25	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	841	21.896.442/0001-38	13,33	9,85		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	346	37.058.721/0001-62	13,33	9,90	0,51	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	401	40.445.111/0001-26	13,33	13,33		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 16:41:27	DISPUTA		
22/07/2025 16:41:27	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 401)	13,33
22/07/2025 16:41:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,33
22/07/2025 16:41:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 841)	13,33
22/07/2025 16:45:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 841)	13,00
22/07/2025 16:46:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,50
22/07/2025 16:46:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 841)	12,00

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

22/07/2025 16:46:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,99
22/07/2025 16:47:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 841)	11,80
22/07/2025 16:48:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,75
22/07/2025 16:48:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 841)	11,50
22/07/2025 16:51:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,45
22/07/2025 16:51:18	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 16:51:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,40
22/07/2025 16:52:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 841)	11,30
22/07/2025 16:52:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,25
22/07/2025 16:52:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 841)	11,20
22/07/2025 16:53:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,00
22/07/2025 16:54:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 841)	10,99
22/07/2025 16:54:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,90
22/07/2025 16:55:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 841)	9,85
22/07/2025 16:57:25	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 16:57:26	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:45	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:45	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:51:50	ADJUDICADO		

LOTE 115 - ADJUDICADO
PLAFONIER MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE DE UMA LÂMPADA BASE E-27

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 115	Unidade: UN	Marca: RADIAL	Modelo: PLAFONIER MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COR BRANCA, CAR
Descrição: PLAFONIER MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE DE UMA LÂMPADA BASE E-27			
Quantidade: 235	Valor Unit.: 3,40	Valor Total: 799,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	407	21.896.442/0001-38	12,70	3,40		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	974	37.058.721/0001-62	12,70	3,50	2,94	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	900	40.445.111/0001-26	12,70	8,50		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 16:41:28	DISPUTA		
22/07/2025 16:41:28	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 900)	12,70
22/07/2025 16:41:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,70
22/07/2025 16:41:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 407)	12,70
22/07/2025 16:42:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,65
22/07/2025 16:43:06	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 900)	8,50
22/07/2025 16:43:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,00
22/07/2025 16:45:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 407)	6,00
22/07/2025 16:46:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,99
22/07/2025 16:47:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 407)	5,90
22/07/2025 16:48:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,89
22/07/2025 16:48:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 407)	5,80
22/07/2025 16:51:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,75
22/07/2025 16:51:23	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2025 16:52:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 407)	5,70
22/07/2025 16:52:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,65
22/07/2025 16:52:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 407)	5,60
22/07/2025 16:52:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,99
22/07/2025 16:52:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 407)	4,95
22/07/2025 16:53:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,00
22/07/2025 16:53:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 407)	3,99
22/07/2025 16:53:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,70
22/07/2025 16:54:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 407)	3,69
22/07/2025 16:54:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	3,50
22/07/2025 16:55:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 407)	3,40
22/07/2025 16:57:31	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
22/07/2025 16:57:31	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:45	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:45	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:51:50	ADJUDICADO		

**LOTE 116 - ADJUDICADO
PLUGUE FÊMEA 2P+T DE 10 AMPERES**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 116	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: PLUGUE FÊMEA 2P+T DE 10 AMPERES			
Quantidade: 135	Valor Unit.: 9,85		Valor Total: 1.329,75

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	204	37.058.721/0001-62	11,66	9,85		Sim

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	293	21.896.442/0001-38	11,66	9,90	0,51	Sim
------------------------------------	-----	--------------------	-------	------	------	-----

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	686	40.445.111/0001-26	11,66	11,66		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
23/07/2025 09:05:33	DISPUTA			
23/07/2025 09:05:33	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 686)		11,66
23/07/2025 09:05:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		11,66
23/07/2025 09:05:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 293)		11,66
23/07/2025 09:06:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		11,60
23/07/2025 09:08:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 293)		11,00
23/07/2025 09:08:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 293)		10,90
23/07/2025 09:08:52	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		10,85
23/07/2025 09:09:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 293)		10,00
23/07/2025 09:09:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,95
23/07/2025 09:09:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 293)		9,90
23/07/2025 09:10:01	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,85
23/07/2025 09:15:33	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA				
23/07/2025 09:15:33	HABILITAÇÃO			
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO			
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada				
24/07/2025 10:03:45	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
24/07/2025 10:33:46	EM ADJUDICAÇÃO			
24/07/2025 10:51:50	ADJUDICADO			

LOTE 117 - ADJUDICADO
PLUGUE FÊMEA 2P+T DE 20 AMPERES

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 117	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: PLUGUE FÊMEA 2P+T DE 20 AMPERES			
Quantidade: 135	Valor Unit.: 9,00	Valor Total: 1.215,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	071	37.058.721/0001-62	12,00	9,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	399	21.896.442/0001-38	12,00	10,80	20,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	019	40.445.111/0001-26	12,00	12,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
23/07/2025 09:05:33	DISPUTA			
23/07/2025 09:05:33	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 019)		12,00
23/07/2025 09:05:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		12,00
23/07/2025 09:05:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 399)		12,00
23/07/2025 09:08:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 399)		11,00
23/07/2025 09:08:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		10,95
23/07/2025 09:09:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 399)		10,90
23/07/2025 09:09:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		10,85
23/07/2025 09:10:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 399)		10,80
23/07/2025 09:10:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		9,00
23/07/2025 09:15:33	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA				
23/07/2025 09:15:33	HABILITAÇÃO			
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO			
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada				
24/07/2025 10:03:45	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
24/07/2025 10:33:47	EM ADJUDICAÇÃO			
24/07/2025 10:51:51	ADJUDICADO			

LOTE 118 - ADJUDICADO
PLUGUE MACHO 2P+T DE 10 AMPERES

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 118	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: PLUGUE MACHO 2P+T DE 10 AMPERES			
Quantidade: 135	Valor Unit.: 8,00	Valor Total: 1.080,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	790	37.058.721/0001-62	10,07	8,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	818	21.896.442/0001-38	10,07	9,20	15,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	337	40.445.111/0001-26	10,07	10,07		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO				
---------------------	-----------	--	--	--	--

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
23/07/2025 09:05:33	DISPUTA		
23/07/2025 09:05:33	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 337)	10,07
23/07/2025 09:05:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,07
23/07/2025 09:05:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 818)	10,07
23/07/2025 09:06:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,00
23/07/2025 09:09:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 818)	9,90
23/07/2025 09:10:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,85
23/07/2025 09:10:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 818)	9,20
23/07/2025 09:10:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	8,00
23/07/2025 09:15:33	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
23/07/2025 09:15:33	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:45	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:47	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:51:51	ADJUDICADO		

LOTE 119 - ADJUDICADO
PLUGUE MACHO 2P+T DE 20 AMPERES

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 119	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: PLUGUE MACHO 2P+T DE 20 AMPERES			
Quantidade: 135	Valor Unit.: 9,00	Valor Total: 1.215,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	981	37.058.721/0001-62	13,73	9,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	135	21.896.442/0001-38	13,73	13,00	44,44	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	701	40.445.111/0001-26	13,73	13,73		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
23/07/2025 09:05:33	DISPUTA		
23/07/2025 09:05:33	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 701)	13,73
23/07/2025 09:05:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,73
23/07/2025 09:05:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 135)	13,73
23/07/2025 09:09:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 135)	13,70

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

23/07/2025 09:09:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 135)	13,60
23/07/2025 09:09:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,55
23/07/2025 09:10:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 135)	13,00
23/07/2025 09:10:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,00
23/07/2025 09:15:33	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
23/07/2025 09:15:34	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:46	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:47	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:51:51	ADJUDICADO		

**LOTE 120 - ADJUDICADO
RECEPTÁCULO LOUÇA REF.1541 - PRODUTO DE 1º LINHA, CLASSE A**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 120	Unidade: UN	Marca: LORENZETTI	Modelo: LORENZETTI
Descrição: RECEPTÁCULO LOUÇA REF.1541 - PRODUTO DE 1º LINHA, CLASSE A			
Quantidade: 125	Valor Unit.: 4,50	Valor Total: 562,50	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	110	37.058.721/0001-62	6,73	4,50		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	006	21.896.442/0001-38	6,73	5,00	11,11	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	564	40.445.111/0001-26	6,73	6,73		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
23/07/2025 09:05:34	DISPUTA		
23/07/2025 09:05:34	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 564)	6,73
23/07/2025 09:05:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,73
23/07/2025 09:05:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 006)	6,73
23/07/2025 09:06:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,70
23/07/2025 09:08:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 006)	6,00
23/07/2025 09:09:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,95
23/07/2025 09:09:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 006)	5,90
23/07/2025 09:10:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,85
23/07/2025 09:10:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 006)	5,00
23/07/2025 09:10:50	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,50

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

23/07/2025 09:15:34 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA

23/07/2025 09:15:34 HABILITAÇÃO

24/07/2025 09:09:23 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada

24/07/2025 10:03:46 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

24/07/2025 10:33:47 EM ADJUDICAÇÃO

24/07/2025 10:51:51 ADJUDICADO

LOTE 121 - ADJUDICADO
REFLETOR DE 100W

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 121	Unidade: UN	Marca: YOEPRO	Modelo: REFLETOR DE 100W
Descrição: REFLETOR DE 100W			
Quantidade: 72	Valor Unit.: 40,20		Valor Total: 2.894,40

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	761	21.896.442/0001-38	76,30	40,20		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	895	37.058.721/0001-62	76,30	40,50	0,75	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	631	40.445.111/0001-26	76,30	76,30		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35 PUBLICADO

08/07/2025 10:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/07/2025 09:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

23/07/2025 09:16:55 DISPUTA

23/07/2025 09:16:55	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 631)	76,30
23/07/2025 09:16:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	76,30
23/07/2025 09:16:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	76,30
23/07/2025 09:17:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	73,20
23/07/2025 09:18:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	73,15
23/07/2025 09:18:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	73,00
23/07/2025 09:18:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	72,50
23/07/2025 09:19:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	72,00
23/07/2025 09:19:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	71,50
23/07/2025 09:19:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	71,00
23/07/2025 09:20:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	70,95
23/07/2025 09:20:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	70,90
23/07/2025 09:20:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	70,85
23/07/2025 09:20:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	70,80
23/07/2025 09:20:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	70,70

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

23/07/2025 09:22:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	70,36
23/07/2025 09:22:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	70,30
23/07/2025 09:24:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	70,00
23/07/2025 09:24:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	69,95
23/07/2025 09:24:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	69,00
23/07/2025 09:24:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	68,95
23/07/2025 09:24:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	68,00
23/07/2025 09:24:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	67,95
23/07/2025 09:24:57	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
23/07/2025 09:25:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	67,00
23/07/2025 09:25:15	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	66,95
23/07/2025 09:25:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	66,90
23/07/2025 09:25:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	66,85
23/07/2025 09:25:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	66,80
23/07/2025 09:25:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	66,75
23/07/2025 09:27:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	66,70
23/07/2025 09:27:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	66,60
23/07/2025 09:27:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	66,50
23/07/2025 09:28:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	66,40
23/07/2025 09:28:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	66,30
23/07/2025 09:28:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	66,20
23/07/2025 09:28:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	66,10
23/07/2025 09:28:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	66,05
23/07/2025 09:28:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	66,00
23/07/2025 09:28:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	65,95
23/07/2025 09:28:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	65,90
23/07/2025 09:28:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	65,80
23/07/2025 09:29:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	65,75
23/07/2025 09:29:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	65,70
23/07/2025 09:29:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	65,60
23/07/2025 09:29:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	65,55
23/07/2025 09:29:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	65,00
23/07/2025 09:29:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	64,90
23/07/2025 09:29:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	64,80
23/07/2025 09:29:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	64,70
23/07/2025 09:30:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	64,60
23/07/2025 09:30:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	64,50
23/07/2025 09:30:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	64,40
23/07/2025 09:30:22	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	64,30
23/07/2025 09:30:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	64,20
23/07/2025 09:30:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	64,10
23/07/2025 09:31:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	64,00
23/07/2025 09:31:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	63,95
23/07/2025 09:31:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	63,90

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

23/07/2025 09:31:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	63,85
23/07/2025 09:32:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	63,85
23/07/2025 09:32:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	63,50
23/07/2025 09:32:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	63,45
23/07/2025 09:32:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	63,40
23/07/2025 09:32:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	63,35
23/07/2025 09:32:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	63,30
23/07/2025 09:32:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	63,25
23/07/2025 09:33:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	63,20
23/07/2025 09:33:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	63,10
23/07/2025 09:33:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	63,00
23/07/2025 09:33:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	62,95
23/07/2025 09:33:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	62,90
23/07/2025 09:33:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	62,85
23/07/2025 09:33:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	62,80
23/07/2025 09:33:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	62,75
23/07/2025 09:34:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	62,00
23/07/2025 09:34:15	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	61,95
23/07/2025 09:34:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	61,90
23/07/2025 09:34:48	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	61,80
23/07/2025 09:35:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	61,70
23/07/2025 09:35:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	61,60
23/07/2025 09:35:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	61,50
23/07/2025 09:35:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	61,45
23/07/2025 09:35:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	61,40
23/07/2025 09:35:51	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	61,35
23/07/2025 09:35:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	61,00
23/07/2025 09:36:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	60,95
23/07/2025 09:36:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	60,00
23/07/2025 09:36:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	59,95
23/07/2025 09:36:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	59,90
23/07/2025 09:36:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	59,80
23/07/2025 09:36:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	59,00
23/07/2025 09:36:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	58,95
23/07/2025 09:37:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	58,00
23/07/2025 09:37:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	57,95
23/07/2025 09:37:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	56,00
23/07/2025 09:37:35	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	55,95
23/07/2025 09:37:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	55,00
23/07/2025 09:38:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	54,95
23/07/2025 09:38:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	50,00
23/07/2025 09:38:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	49,95
23/07/2025 09:38:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	49,00
23/07/2025 09:38:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	48,50

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

23/07/2025 09:38:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	48,00
23/07/2025 09:38:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	47,95
23/07/2025 09:38:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	47,00
23/07/2025 09:38:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	46,95
23/07/2025 09:39:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	46,00
23/07/2025 09:39:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	45,95
23/07/2025 09:39:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	45,00
23/07/2025 09:39:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	44,95
23/07/2025 09:39:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	44,80
23/07/2025 09:40:02	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	44,70
23/07/2025 09:40:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	44,00
23/07/2025 09:40:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	43,50
23/07/2025 09:40:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	43,40
23/07/2025 09:40:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	43,35
23/07/2025 09:40:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	43,30
23/07/2025 09:40:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	43,25
23/07/2025 09:40:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	43,00
23/07/2025 09:40:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	42,95
23/07/2025 09:41:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	42,90
23/07/2025 09:41:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	42,85
23/07/2025 09:41:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	42,80
23/07/2025 09:41:22	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	42,70
23/07/2025 09:41:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	42,65
23/07/2025 09:41:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	42,60
23/07/2025 09:41:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	42,55
23/07/2025 09:41:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	42,50
23/07/2025 09:42:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	42,40
23/07/2025 09:42:15	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	42,35
23/07/2025 09:42:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	42,00
23/07/2025 09:42:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	41,50
23/07/2025 09:42:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	41,00
23/07/2025 09:43:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	40,50
23/07/2025 09:43:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 761)	40,20
23/07/2025 09:45:05	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
23/07/2025 09:45:05	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:46	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:47	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:51:51	ADJUDICADO		

**LOTE 122 - ADJUDICADO
REFLETOR DE 150W**

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 122	Unidade: UN	Marca: YOEPRO	Modelo: REFLETOR DE 150W
Descrição: REFLETOR DE 150W			
Quantidade: 82	Valor Unit.: 109,00	Valor Total: 8.938,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	025	21.896.442/0001-38	113,97	109,00		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	272	37.058.721/0001-62	113,97	109,50	0,46	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	002	40.445.111/0001-26	113,97	113,97		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
23/07/2025 09:16:55	DISPUTA			
23/07/2025 09:16:55	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 002)		113,97
23/07/2025 09:16:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		113,97
23/07/2025 09:16:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 025)		113,97
23/07/2025 09:17:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 025)		113,00
23/07/2025 09:18:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		112,50
23/07/2025 09:18:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 025)		112,40
23/07/2025 09:19:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		112,35
23/07/2025 09:19:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 025)		112,00
23/07/2025 09:19:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		111,95
23/07/2025 09:19:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 025)		111,00
23/07/2025 09:19:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		110,95
23/07/2025 09:20:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 025)		110,90
23/07/2025 09:20:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		110,85
23/07/2025 09:21:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 025)		110,80
23/07/2025 09:21:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		110,70
23/07/2025 09:22:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 025)		110,60
23/07/2025 09:22:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		110,50
23/07/2025 09:24:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 025)		110,00
23/07/2025 09:24:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		109,50
23/07/2025 09:24:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 025)		109,00
23/07/2025 09:24:57	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
23/07/2025 09:26:57	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				
23/07/2025 09:26:57	HABILITAÇÃO			
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO			
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada				

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

24/07/2025 10:03:46 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

24/07/2025 10:33:47 EM ADJUDICAÇÃO

24/07/2025 10:51:51 ADJUDICADO

LOTE 123 - ADJUDICADO
REFLETOR DE 200W

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 123	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: REFLETOR DE 200W			
Quantidade: 82	Valor Unit.: 116,85	Valor Total: 9.581,70	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	888	37.058.721/0001-62	180,00	116,85		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	105	21.896.442/0001-38	180,00	116,90	0,04	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	844	40.445.111/0001-26	180,00	180,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35 PUBLICADO

08/07/2025 10:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/07/2025 09:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

23/07/2025 09:16:55 DISPUTA

23/07/2025 09:16:55	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 844)	180,00
23/07/2025 09:16:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	180,00
23/07/2025 09:16:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	180,00
23/07/2025 09:17:22	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	179,95
23/07/2025 09:17:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	179,00
23/07/2025 09:18:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	178,50
23/07/2025 09:18:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	178,45
23/07/2025 09:19:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	178,40
23/07/2025 09:19:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	178,00
23/07/2025 09:19:51	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	177,95
23/07/2025 09:20:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	117,90
23/07/2025 09:20:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	117,80
23/07/2025 09:22:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	117,70
23/07/2025 09:22:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	117,65
23/07/2025 09:24:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	117,00
23/07/2025 09:24:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	116,95
23/07/2025 09:25:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	116,90
23/07/2025 09:25:01	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
23/07/2025 09:25:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	116,85

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

23/07/2025 09:27:47 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA

23/07/2025 09:27:47 HABILITAÇÃO

24/07/2025 09:09:23 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada

24/07/2025 10:03:46 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

24/07/2025 10:33:47 EM ADJUDICAÇÃO

24/07/2025 10:51:51 ADJUDICADO

LOTE 124 - ADJUDICADO
REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 40W BRANCO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 124	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 40W BRANCO			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 93,20	Valor Total: 4.660,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	550	37.058.721/0001-62	94,97	93,20		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	382	21.896.442/0001-38	94,97	93,40	0,21	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	718	40.445.111/0001-26	94,97	94,97		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35 PUBLICADO

08/07/2025 10:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/07/2025 09:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

23/07/2025 09:16:56 DISPUTA

23/07/2025 09:16:56 LANCE JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 718) 94,97

23/07/2025 09:16:56 LANCE CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 94,97

23/07/2025 09:16:56 LANCE M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 382) 94,97

23/07/2025 09:17:38 LANCE M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 382) 94,90

23/07/2025 09:19:16 LANCE CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 94,85

23/07/2025 09:24:23 LANCE M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 382) 94,00

23/07/2025 09:24:51 LANCE CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 93,50

23/07/2025 09:25:25 LANCE M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 382) 93,40

23/07/2025 09:25:25 PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA

23/07/2025 09:25:53 LANCE CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 93,20

23/07/2025 09:27:54 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA

23/07/2025 09:27:54 HABILITAÇÃO

24/07/2025 09:09:23 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

24/07/2025 10:03:46 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

24/07/2025 10:33:47 EM ADJUDICAÇÃO

24/07/2025 10:51:51 ADJUDICADO

LOTE 125 - ADJUDICADO
RESISTÊNCIA CHUVEIRO 127W

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 125	Unidade: UN	Marca: LORENZETTI	Modelo: LORENZETTI
Descrição: RESISTÊNCIA CHUVEIRO 127W			
Quantidade: 68	Valor Unit.: 30,55	Valor Total: 2.077,40	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	477	37.058.721/0001-62	32,37	30,55		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	689	21.896.442/0001-38	32,37	30,60	0,16	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	509	40.445.111/0001-26	32,37	32,37		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35 PUBLICADO

08/07/2025 10:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/07/2025 09:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

23/07/2025 09:16:56 DISPUTA

23/07/2025 09:16:56 LANCE JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 509) 32,37

23/07/2025 09:16:56 LANCE CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 32,37

23/07/2025 09:16:56 LANCE M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 689) 32,37

23/07/2025 09:18:18 LANCE CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 32,30

23/07/2025 09:18:23 LANCE M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 689) 32,00

23/07/2025 09:20:04 LANCE CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 31,95

23/07/2025 09:24:33 LANCE M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 689) 31,00

23/07/2025 09:25:10 LANCE CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 30,95

23/07/2025 09:25:11 PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA

23/07/2025 09:25:17 LANCE M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 689) 30,80

23/07/2025 09:25:36 LANCE CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 30,75

23/07/2025 09:25:41 LANCE M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 689) 30,60

23/07/2025 09:26:02 LANCE CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 30,55

23/07/2025 09:28:02 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA

23/07/2025 09:28:02 HABILITAÇÃO

24/07/2025 09:09:23 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada

24/07/2025 10:03:46 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

24/07/2025 10:33:47 EM ADJUDICAÇÃO

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

24/07/2025 10:51:51 ADJUDICADO

LOTE 126 - ADJUDICADO
RESISTÊNCIA CHUVEIRO 220W

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 126	Unidade: UN	Marca: LORENZETTI	Modelo: LORENZETTI
Descrição: RESISTÊNCIA CHUVEIRO 220W			
Quantidade: 53	Valor Unit.: 31,85	Valor Total: 1.688,05	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	738	37.058.721/0001-62	33,63	31,85		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	664	21.896.442/0001-38	33,63	31,90	0,16	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	096	40.445.111/0001-26	33,63	33,63		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
23/07/2025 09:16:56	DISPUTA			
23/07/2025 09:16:56	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 096)		33,63
23/07/2025 09:16:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		33,63
23/07/2025 09:16:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 664)		33,63
23/07/2025 09:17:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 664)		33,00
23/07/2025 09:17:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		32,95
23/07/2025 09:18:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 664)		32,90
23/07/2025 09:19:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		32,85
23/07/2025 09:24:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 664)		32,00
23/07/2025 09:25:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		31,95
23/07/2025 09:25:26	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
23/07/2025 09:25:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 664)		31,90
23/07/2025 09:26:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		31,85
23/07/2025 09:28:07	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA				
23/07/2025 09:28:07	HABILITAÇÃO			
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE		PREGOEIRO	
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada				
24/07/2025 10:03:46	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
24/07/2025 10:33:47	EM ADJUDICAÇÃO			
24/07/2025 10:51:51	ADJUDICADO			

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

LOTE 127 - ADJUDICADO
SOQUETE COM RABICHO CORDÃO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 127	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: SOQUETE COM RABICHO CORDÃO			
Quantidade: 118	Valor Unit.: 6,95	Valor Total: 820,10	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	145	37.058.721/0001-62	7,37	6,95		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	289	21.896.442/0001-38	7,37	7,00	0,72	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	652	40.445.111/0001-26	7,37	7,37		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
23/07/2025 09:16:56	DISPUTA		
23/07/2025 09:16:56	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 652)	7,37
23/07/2025 09:16:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,37
23/07/2025 09:16:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 289)	7,37
23/07/2025 09:17:52	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,30
23/07/2025 09:18:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 289)	7,20
23/07/2025 09:19:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,15
23/07/2025 09:24:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 289)	7,00
23/07/2025 09:26:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,95
23/07/2025 09:26:12	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
23/07/2025 09:28:12	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
23/07/2025 09:28:12	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:46	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:47	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:51:51	ADJUDICADO		

LOTE 128 - ADJUDICADO
SPRAY LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 128	Unidade: UN	Marca: MD	Modelo: MD
Descrição: SPRAY LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE			
Quantidade: 75	Valor Unit.: 4,96	Valor Total: 372,00	

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	709	37.058.721/0001-62	16,07	4,96		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	537	21.896.442/0001-38	16,07	4,97	0,20	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	484	40.445.111/0001-26	16,07	16,07		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
23/07/2025 09:16:56	DISPUTA			
23/07/2025 09:16:56	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 484)		16,07
23/07/2025 09:16:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		16,07
23/07/2025 09:16:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)		16,07
23/07/2025 09:17:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		16,00
23/07/2025 09:22:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)		15,90
23/07/2025 09:22:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		15,80
23/07/2025 09:25:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)		15,70
23/07/2025 09:25:37	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
23/07/2025 09:27:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		15,65
23/07/2025 09:28:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)		15,60
23/07/2025 09:28:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		15,55
23/07/2025 09:28:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)		15,50
23/07/2025 09:28:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		15,40
23/07/2025 09:28:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)		15,35
23/07/2025 09:29:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		15,30
23/07/2025 09:29:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)		15,25
23/07/2025 09:29:16	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		15,20
23/07/2025 09:29:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)		15,10
23/07/2025 09:29:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		15,05
23/07/2025 09:29:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)		15,00
23/07/2025 09:29:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,95
23/07/2025 09:29:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)		14,90
23/07/2025 09:29:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,85
23/07/2025 09:30:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)		14,80
23/07/2025 09:30:11	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,75
23/07/2025 09:30:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)		14,70
23/07/2025 09:30:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,65
23/07/2025 09:30:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)		14,60
23/07/2025 09:30:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		14,55

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

23/07/2025 09:31:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)	14,50
23/07/2025 09:31:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,45
23/07/2025 09:31:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)	14,40
23/07/2025 09:31:42	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,35
23/07/2025 09:32:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)	14,30
23/07/2025 09:32:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,25
23/07/2025 09:32:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)	14,00
23/07/2025 09:33:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,95
23/07/2025 09:33:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)	13,90
23/07/2025 09:33:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,85
23/07/2025 09:33:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)	13,80
23/07/2025 09:33:43	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,75
23/07/2025 09:33:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)	13,00
23/07/2025 09:34:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,95
23/07/2025 09:34:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)	12,90
23/07/2025 09:34:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,85
23/07/2025 09:34:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)	12,80
23/07/2025 09:34:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,70
23/07/2025 09:35:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)	12,60
23/07/2025 09:35:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,55
23/07/2025 09:35:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)	12,50
23/07/2025 09:35:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,45
23/07/2025 09:35:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)	11,00
23/07/2025 09:35:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	10,95
23/07/2025 09:36:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)	10,00
23/07/2025 09:36:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,95
23/07/2025 09:36:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)	9,50
23/07/2025 09:37:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	9,45
23/07/2025 09:38:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)	8,00
23/07/2025 09:38:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	7,95
23/07/2025 09:38:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)	7,00
23/07/2025 09:38:27	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,95
23/07/2025 09:38:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)	6,90
23/07/2025 09:38:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,85
23/07/2025 09:39:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)	6,40
23/07/2025 09:39:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	6,35
23/07/2025 09:40:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)	6,00
23/07/2025 09:40:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,95
23/07/2025 09:40:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)	5,90
23/07/2025 09:40:31	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,85
23/07/2025 09:41:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)	5,80
23/07/2025 09:41:18	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,75
23/07/2025 09:41:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)	5,74
23/07/2025 09:41:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,70

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

23/07/2025 09:41:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)	5,65
23/07/2025 09:41:57	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,60
23/07/2025 09:42:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)	5,50
23/07/2025 09:42:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,45
23/07/2025 09:42:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)	5,40
23/07/2025 09:42:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,35
23/07/2025 09:42:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)	5,30
23/07/2025 09:43:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,25
23/07/2025 09:43:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)	5,10
23/07/2025 09:43:44	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	5,00
23/07/2025 09:44:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)	4,99
23/07/2025 09:44:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,98
23/07/2025 09:44:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 537)	4,97
23/07/2025 09:44:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	4,96
23/07/2025 09:46:41	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
23/07/2025 09:46:41	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:46	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:47	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:51:52	ADJUDICADO		

LOTE 129 - ADJUDICADO
TOMADA 20 AMPERES

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 129	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: TOMADA 20 AMPERES			
Quantidade: 130	Valor Unit.: 11,05	Valor Total: 1.436,50	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	550	37.058.721/0001-62	17,00	11,05		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	981	21.896.442/0001-38	17,00	11,10	0,45	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	294	40.445.111/0001-26	17,00	17,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO		
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
23/07/2025 09:16:56	DISPUTA		
23/07/2025 09:16:56	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 294)	17,00

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

23/07/2025 09:16:56	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	17,00
23/07/2025 09:16:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	17,00
23/07/2025 09:17:41	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	16,95
23/07/2025 09:17:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	16,90
23/07/2025 09:18:07	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	16,85
23/07/2025 09:19:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	16,80
23/07/2025 09:19:33	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	16,75
23/07/2025 09:20:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	16,70
23/07/2025 09:20:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	16,65
23/07/2025 09:25:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	16,60
23/07/2025 09:25:21	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
23/07/2025 09:26:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	16,55
23/07/2025 09:28:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	16,50
23/07/2025 09:28:19	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	16,45
23/07/2025 09:28:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	16,30
23/07/2025 09:28:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	16,25
23/07/2025 09:29:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	16,20
23/07/2025 09:29:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	16,15
23/07/2025 09:29:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	16,10
23/07/2025 09:29:45	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	16,05
23/07/2025 09:29:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	16,00
23/07/2025 09:30:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,95
23/07/2025 09:30:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	15,90
23/07/2025 09:30:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,85
23/07/2025 09:31:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	15,70
23/07/2025 09:31:32	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,65
23/07/2025 09:31:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	15,60
23/07/2025 09:31:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,55
23/07/2025 09:32:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	15,50
23/07/2025 09:32:28	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,45
23/07/2025 09:32:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	15,40
23/07/2025 09:33:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,35
23/07/2025 09:33:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	15,30
23/07/2025 09:33:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,25
23/07/2025 09:34:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	15,20
23/07/2025 09:34:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,15
23/07/2025 09:35:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	15,10
23/07/2025 09:35:37	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,05
23/07/2025 09:35:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	15,00
23/07/2025 09:36:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,95
23/07/2025 09:36:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	14,00
23/07/2025 09:36:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,95
23/07/2025 09:37:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	13,50
23/07/2025 09:37:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,45

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

23/07/2025 09:37:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	13,30
23/07/2025 09:37:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,25
23/07/2025 09:38:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	13,10
23/07/2025 09:38:49	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,05
23/07/2025 09:39:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	13,00
23/07/2025 09:39:21	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,95
23/07/2025 09:39:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	12,90
23/07/2025 09:39:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,85
23/07/2025 09:40:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	12,80
23/07/2025 09:40:34	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,75
23/07/2025 09:40:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	12,70
23/07/2025 09:40:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,65
23/07/2025 09:41:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	12,60
23/07/2025 09:41:25	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,50
23/07/2025 09:41:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	12,45
23/07/2025 09:41:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,40
23/07/2025 09:42:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	12,30
23/07/2025 09:42:08	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,25
23/07/2025 09:42:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	12,20
23/07/2025 09:42:26	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	12,15
23/07/2025 09:42:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	12,00
23/07/2025 09:42:54	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,50
23/07/2025 09:43:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	11,40
23/07/2025 09:43:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,35
23/07/2025 09:43:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	11,20
23/07/2025 09:43:59	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,15
23/07/2025 09:44:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 981)	11,10
23/07/2025 09:44:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	11,05
23/07/2025 09:46:36	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
23/07/2025 09:46:36	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:47	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:47	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:51:52	ADJUDICADO		

**LOTE 130 - ADJUDICADO
TOMADA 20 AMPERES DUPLA**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 130	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: TOMADA 20 AMPERES DUPLA			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 13,50		Valor Total: 1.080,00

CLASSIFICAÇÃO

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	931	37.058.721/0001-62	23,00	13,50		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	529	21.896.442/0001-38	23,00	14,00	3,70	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	807	40.445.111/0001-26	23,00	23,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
23/07/2025 09:32:36	DISPUTA			
23/07/2025 09:32:36	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 807)		23,00
23/07/2025 09:32:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		23,00
23/07/2025 09:32:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 529)		23,00
23/07/2025 09:33:15	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		22,90
23/07/2025 09:34:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 529)		22,50
23/07/2025 09:34:30	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		22,45
23/07/2025 09:36:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 529)		22,40
23/07/2025 09:37:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		22,35
23/07/2025 09:38:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 529)		22,00
23/07/2025 09:38:52	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		21,95
23/07/2025 09:39:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 529)		21,00
23/07/2025 09:39:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		20,95
23/07/2025 09:39:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 529)		20,90
23/07/2025 09:40:05	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		20,80
23/07/2025 09:40:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 529)		20,70
23/07/2025 09:40:52	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
23/07/2025 09:41:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		20,65
23/07/2025 09:41:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 529)		20,60
23/07/2025 09:41:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		20,50
23/07/2025 09:41:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 529)		20,48
23/07/2025 09:41:45	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		20,40
23/07/2025 09:41:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 529)		20,35
23/07/2025 09:42:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		20,30
23/07/2025 09:42:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 529)		20,00
23/07/2025 09:42:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		19,95
23/07/2025 09:43:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 529)		19,90
23/07/2025 09:43:17	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		19,85
23/07/2025 09:44:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 529)		18,00
23/07/2025 09:44:12	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		17,50
23/07/2025 09:44:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 529)		16,00

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

23/07/2025 09:44:40	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,50
23/07/2025 09:44:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 529)	14,00
23/07/2025 09:44:55	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	13,50
23/07/2025 09:46:55	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
23/07/2025 09:46:55	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:47	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:47	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:51:52	ADJUDICADO		

LOTE 131 - ADJUDICADO
TOMADA DUPLA UNIVERSAL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 131	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: TOMADA DUPLA UNIVERSAL			
Quantidade: 75	Valor Unit.: 14,95	Valor Total: 1.121,25	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	684	37.058.721/0001-62	24,30	14,95		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	145	21.896.442/0001-38	24,30	15,00	0,33	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	238	40.445.111/0001-26	24,30	24,30		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO	
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
23/07/2025 09:32:36	DISPUTA	
23/07/2025 09:32:36	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 238) 24,30
23/07/2025 09:32:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 24,30
23/07/2025 09:32:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 145) 24,30
23/07/2025 09:34:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 145) 24,20
23/07/2025 09:34:51	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 24,15
23/07/2025 09:37:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 145) 24,00
23/07/2025 09:37:29	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 23,95
23/07/2025 09:38:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 145) 23,00
23/07/2025 09:39:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 22,95
23/07/2025 09:40:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 145) 22,90
23/07/2025 09:40:41	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA	
23/07/2025 09:40:46	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA 22,85

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

23/07/2025 09:40:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 145)	22,80
23/07/2025 09:41:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	22,75
23/07/2025 09:41:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 145)	22,70
23/07/2025 09:41:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	22,60
23/07/2025 09:41:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 145)	22,55
23/07/2025 09:42:04	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	22,50
23/07/2025 09:42:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 145)	22,40
23/07/2025 09:42:47	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	22,35
23/07/2025 09:42:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 145)	22,30
23/07/2025 09:43:06	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	22,25
23/07/2025 09:44:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 145)	21,00
23/07/2025 09:44:23	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	20,50
23/07/2025 09:44:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 145)	19,00
23/07/2025 09:44:45	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	18,50
23/07/2025 09:44:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 145)	17,00
23/07/2025 09:45:00	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	16,95
23/07/2025 09:45:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 145)	16,00
23/07/2025 09:45:58	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,95
23/07/2025 09:46:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 145)	15,50
23/07/2025 09:46:09	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	15,45
23/07/2025 09:46:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 145)	15,00
23/07/2025 09:46:53	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA	14,95
23/07/2025 09:48:53	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA			
23/07/2025 09:48:53	HABILITAÇÃO		
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada			
24/07/2025 10:03:47	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2025 10:33:48	EM ADJUDICAÇÃO		
24/07/2025 10:51:52	ADJUDICADO		

**LOTE 132 - ADJUDICADO
VENTILADOR DE PAREDE 60CM OSCILANTE**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 132	Unidade: UN	Marca: VENTISOL	Modelo: VENTILADOR DE PAREDE 60CM OSCILANTE
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE 60CM OSCILANTE			
Quantidade: 55	Valor Unit.: 324,90	Valor Total: 17.869,50	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	954	21.896.442/0001-38	419,63	324,90		Sim
2 CONSTRUFACIL MATERIAL DE	500	37.058.721/0001-62	419,63	324,95	0,02	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSELMO M DE PAULA	611	40.445.111/0001-26	419,63	419,63		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/07/2025 09:32:35	PUBLICADO			
08/07/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
23/07/2025 09:32:36	DISPUTA			
23/07/2025 09:32:36	LANCE	JOSELMO M DE PAULA (PARTICIPANTE 611)		419,63
23/07/2025 09:32:36	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		419,63
23/07/2025 09:32:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 954)		419,63
23/07/2025 09:33:20	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		418,60
23/07/2025 09:34:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 954)		410,00
23/07/2025 09:34:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		409,50
23/07/2025 09:37:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 954)		400,00
23/07/2025 09:37:14	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		399,50
23/07/2025 09:37:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 954)		390,00
23/07/2025 09:38:03	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		385,95
23/07/2025 09:38:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 954)		350,00
23/07/2025 09:38:38	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		345,95
23/07/2025 09:38:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 954)		340,00
23/07/2025 09:39:01	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		339,50
23/07/2025 09:39:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 954)		339,00
23/07/2025 09:39:13	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		338,95
23/07/2025 09:39:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 954)		330,00
23/07/2025 09:39:39	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		329,95
23/07/2025 09:40:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 954)		325,00
23/07/2025 09:40:24	LANCE	CONSTRUFACIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MIRAI LTDA		324,95
23/07/2025 09:40:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 954)		324,90
23/07/2025 09:40:37	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
23/07/2025 09:42:37	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				
23/07/2025 09:42:37	HABILITAÇÃO			
24/07/2025 09:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO			
JOSELMO M DE PAULA inabilitado. Motivo: Documentação de habilitação nao foi enviada				
24/07/2025 10:03:47	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
24/07/2025 10:33:47	EM ADJUDICAÇÃO			
24/07/2025 10:51:52	ADJUDICADO			

PREGOEIRO: MARCIA MARIA DOS REIS SILVA

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG